Wzór umowy

UMOWA  nr..............................................
zawarta w dniu ....................... 2018 r., pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
…...................................
przy kontrasygnacie Skarbnika.....................................................
a
…............................................................................................................................................................
 reprezentowanym przez: 

…............................................................................................................................................................
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na podstawie na podstawie złożonej oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy,o następującej treści.
Mając na uwadze obowiązującą centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:
Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722,
Jednostką realizującą/Płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
§ 1

1.Zamawiający zleca zaś Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek pełnienia kompleksowego (we wszystkich branżach) nadzoru inwestorskiego nad przebudową istniejących lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Mieszka I 1 tj. lokal nr 31B i 31C, w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy” , 
w tym nadzór nad: 
1) robotami rozbiórkowymi;

2) wykonaniem nowych ścian wewnętrznych w tym zamurowaniem otworów po zdemontowanej stolarce drzwiowej i uzupełnieniem ścian murowych, wymurowaniem nowych otworów drzwiowych z zastosowaniem prefabrykowanych nadproży oraz wykonaniem nowych ścianek działowych w systemie suchej zabudowy;

3) wykonaniem posadzek, w tym wykonanie nowych warstw pod posadzkowych, ułożeniem posadzek ceramicznych, wykładzin rulonowych i dywanowych;

4) wykonaniem sufitów podwieszanych w zabudowach systemowych;

5) wymianą stolarki okiennej;

6) wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej;

7) montażem parapetów wewnętrznych oraz osłon grzejnikowych;

8) wykonaniem tynków wewnętrznych na ścianach murowanych tj. cem.-wapienne kat.III , okładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonaniem lamperii z tynku mozaikowego ;

9) robotami malarskimi ścian wewnętrznych i sufitów;

10) wykonaniem podestów przed wejściami z kostki betonowej oraz dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

11) ociepleniem ścian zewnętrznych budynku na poziomie parteru wraz z nową wyprawą izolacyjną;

12) wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych (instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody użytkowej, instalacji wentylacyjnej, instalacji kanalizacji);

13) wykonaniem wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych;
14) zakupem, dostawą i montażem kompletnego wyposażenia w meble, pomoce dydaktyczne, wyposażenia technologicznego i socjalno – sanitarnego, podręczny sprzęt p.poż i oznakowaniem;

15) innymi robotami budowlanymi, które szczegółowo określają dokumenty i dokumentacja projektowa wymienione w nw dokumentacji;
16) opracowaniem dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, dokonaniem niezbędnych inwentaryzacji geodezyjnych, instrukcji obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonanie świadectwa energetycznego, przeszkolenie personelu eksploatacyjno – konserwatorskiego użytkownika w zakresie budowy urządzeń, kontroli ich pracy, elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznanie personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp.;

17) uzupełnieniem wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie, zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa;

18) dokonaniem niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonaniem rozruchu technologicznego, protokólarnym przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego;
19) uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Szczegółowy opis przedmiotu nadzorowanych robót określają n/w: dokumenty, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

1) decyzja pozwolenia na budowę Starosty Wołomińskiego nr 480p/2018 z dnia 18.04.2018 r.

2) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dn. 16.01.2018 r., znak sprawy: WZ.5595.626.2.2017

3) Ekspertyza techniczna dot. możliwości spełnienia wymagań ppoż. w obiekcie w sposób inny, niż określają warunki techniczne;

4) dokumentacja projektowa sporządzona przez JT Architecture Ltd Unit 4E, Enterprise Court Farfield Park, Rotherham, S63 5DB:

a) Projekt budowlany TOM I (załączniki formalno-prawne, plan sytuacyjny, inwentaryzacja, ekspertyza stanu technicznego, projekt zagospodarowania, geotechniczne warunki posadowienia, część architektoniczno-konstrukcyjna, informacja dotycząca planu BIOZ);

b) Projekt budowlany TOM II (wewnętrzne instalacje sanitarne, wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne);

c)   Projekt budowlany TOM III (Aranżacja wnętrz);
d)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
e) Przedmiary robót.
§ 2
1. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia osobowy personel posiadający aktualny wpis na listę

członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Funkcję inspektora nadzoru w branży :

1) konstrukcyjno – budowlanej będzie pełnić.................posiadający uprawnienia budowlane nr …................................, będący członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego o numerze ewidencyjnym: ….......................................... i posiadający aktualne ubezpieczenie OC;

2) sanitarnej będzie pełnić …......................... posiadający uprawnienia budowlane nr …...................., będący członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego o numerze ewidencyjnym: …..........................................   i posiadający aktualne ubezpieczenie OC;  
 3)elektrycznej  będzie pełnić …................................. posiadający uprawnienia budowlane 
nr ….................................... , będący członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego o numerze ewidencyjnym: …..........................  i posiadający aktualne ubezpieczenie OC.
3. W przypadku zmiany któregoś z inspektorów nadzoru danej branży bądź koordynatora zespołu wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
4.Wykonawca  wyznacza  jako koordynatora zespołu inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 1.
5.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją pozwolenia na budowę, terenem budowy oraz

z dokumentacją projektową  na realizację robót podlegających nadzorowi i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.  
§ 3

1. Wykonawca będzie pełnił nadzór w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia i odbioru końcowego robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczeniem budowy pod względem rzeczowo – finansowym i  przekazaniem obiektu do użytkowania. Termin zakończenia przewiduje się do: 31.05.2019 r. 
2. Zmiana przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 
3. Zmiana wykonawcy robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań umownych 
i nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.
§ 4

1.Strony ustalają n/w zakres prac Wykonawcy:
1) podstawowe obowiązki  i prawa  określone są  w art. 25, 26 Prawa budowlanego;

2) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby nadzór był ciągły, skuteczny, nie powodujący (ewentualnych) przestojów w robotach, ustala się co tygodniowe, minimum 3 bytności na budowie koordynatora zespołu inspektorów nadzoru oraz w razie bieżącej potrzeby inspektorów nadzoru innych branż. Pobyt na budowie należy udokumentować wpisem w dziennik budowy;

3) zapoznanie  się z umową i ofertą wykonawcy robót budowlanych; 
4) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, w tym zastrzeżeń zgłoszonych przez wykonawcę robót. Dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień i wyjaśnień;

5) uczestniczenie w  naradach  koordynacyjnych wg  bieżących potrzeb  budowy. Narady koordynacyjne mogą zwołać Zamawiający, Wykonawca bądź wykonawca robót;

6) stawianie się na budowie bądź w tut. Urzędzie na każde wezwanie Zamawiającego;

7) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych  oraz w komisjach powoływanych w sprawie zgłoszenia ewentualnych usterek i wad;

8) podstawowym sposobem przekazywania informacji i decyzji na  budowie są wpisy w dzienniku budowy. Dziennik ten winny być regularnie czytany przez inspektorów nadzoru, którzy powinni:

dokonywać własnych wpisów, potwierdzających lub korygujących wpisy wykonawcy robót oraz wpisy 
z bieżącej kontroli wykonawstwa robót budowlanych;
przekazywać Zamawiającemu kopie wpisów z dziennika budowy;
9)  wpisy inspektorów nadzoru winny w pierwszym rzędzie dotyczyć:

a) wypełnienia rzeczowych i formalnych wymagań wynikających z umowy z wykonawcą  robót 
w odniesieniu do zezwoleń, świadectw jakości itp.;
b) postępu robót;

c) kontroli  jakości robót i ich zgodności z dokumentacją projektową;

bezpieczeństwa robót, personelu, stron trzecich, sąsiedztwa.

10)  kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, w tym:  

a) dokonywanie odbiorów częściowych – zakończonych elementów scalonych robót budowlanych  (elementów rozliczeniowych);
 b) weryfikacja, sprawdzenie i akceptacja bieżącej dokumentacji powykonawczej;
 c) sprawdzenie zgodności wystawienia w/w dokumentów finansowych z umową wykonawcy robót;

11)  egzekwowanie od wykonawcy robót wypełniania zobowiązań umownych;
12) egzekwowanie od wykonawcy robót wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Akceptacja przedłożonego do akceptacji Zamawiającego zaktualizowanego  harmonogramu

w przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującej;
13) uczestniczenie w  odbiorach  obiektu we wszystkich  fazach tj.:

a) w okresie budowy, kiedy na bieżąco sprawdza się jakość i ilość wykonanych robót, w tym ze szczególną starannością roboty, do których dostęp w przyszłości będzie utrudniony (ulegające zakryciu i zanikające);

b) po zgłoszeniu robót do odbioru, kiedy sprawdza się prawidłowość i kompletność, zgromadzonej na tę okoliczność, dokumentacji budowy w tym: zgromadzonych przez kierownika budowy (robót) prób i badań wykonanych robót itp.; 
c) w czasie odbioru (końcowego) połączonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to zamawiający jest obowiązany wykryć wady jawne, których nie wykrył w dwóch poprzednich fazach;

14) sprawdzanie  kompletności i jakości końcowej dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu Zamawiającemu;
15)  kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie;

16) nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów, prób , rozruchu itp.;

17) koordynacja i nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi różnych branż;

18) wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutków ich powstania, kontrola i koordynacja usuwania wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunięcia wad;

19) sporządzanie do 05 każdego miesiąca comiesięcznych raportów, o stanie i zaawansowaniu inwestycji, zawierających: 
a) postęp prac przygotowawczych;

b) skrócony opis sytuacji na budowie;

c) informacje dot. zaawansowania finansowo - rzeczowego robót, ewentualnych opóźnień i zagrożeń 
w dotrzymaniu terminów umownych;

d) kopie protokołów jakie powstaną w danym okresie a dotyczących przekazania terenu budowy, postępu robót, kontroli jakości, wprowadzonych lub przygotowywanych zmian, protokołów przejęcia robót, potwierdzeń usunięcia wad, wszelkich prób i badań, itp.;

e) informacje dotyczące wykonywania, przez wykonawcę robót, zobowiązań umownych oraz inne informacje, jakich Zamawiający zażąda lub Wykonawca sam uzna za istotne;

20) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót, wykona inwentaryzację budowy oraz ustali wartość wykonanych przez wykonawcę robót, wg faktycznego zaawansowania na dzień ich przerwania, celem określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót;

21) nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, uzupełniającymi lub zamiennymi;

22) egzekwowanie działań, od wykonawcy (kierownika budowy, kierowników robót) robót, zapewniających przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz działań wynikających z obowiązków określonych w art. 21a i art.22 Prawa budowlanego;
23)nadzór nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, zagospodarowaniem terenu robót dla potrzeb zaplecza budowy, robotami naprawczymi i odtworzeniowymi, wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu;

24)nadzór nad prowadzeniem dokumentacji budowy. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania, weryfikowanie i sprawdzanie, wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej, dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych;

25)w przypadku wystąpienia robót uzupełniających bądź dodatkowych, sprawdzenie i potwierdzenie ilości 

i wyceny tych robót, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego.
§ 5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.
§ 6

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.
§ 7
1. Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma z tytułu pracy ryczałtowe wynagrodzenie brutto 
w wysokości …........................... zł .
2. Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z ust. 4 do osiągnięcia 80 % wartości wynagrodzenia  określonego w punkcie 1. Po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 
3. Rozliczenie za prace odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy. Płatności nie mogą przekroczyć w:
2018 r. - 10 000,00 zł

2019 r. - …................. zł (różnica pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy określonym w§ 7 ust.1 a limitem określonym w 2018 .) 
4.1. Faktury częściowe wystawiane będą zgodnie z elementami rozliczeń wykonywanych robót oraz złożonymi przez wykonawcę  robót fakturami. Wartość brutto faktury Wykonawcy stanowić będzie iloczyn wartości brutto robót zafakturowanych przez wykonawcę robót i współczynnika W (zaokrąglonego do dwóch miejsc po przecinku) wyrażonego w procentach, gdzie:

                wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust .1 niniejszej umowy                      
W = ----------------------------------------------------------------------------------  x  100 = ….......
               wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy robót wynikającego z jego umowy                          
4.2. Wartość faktury końcowej stanowić będzie kwota wynikająca z różnicy, pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 7 ust.1, a sumą faktur częściowych.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.
6. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 7 Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy/ uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin płatności będzie liczony ponownie zgodnie z ust. 5 od daty dostarczenia uzupełnionej/poprawionej/wystawionej poprawnie faktury Zamawiającemu;
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości
8. Wartość wynagrodzenia określonego w pkt.1 nie będzie podlegała zmianom z uwagi na:

1)zmianę stawki podatku VAT;

2)wzrostu cen robocizny;

3)innych czynników gospodarczych;

4)waloryzację.
9.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy  z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych

z realizacją przedmiotu umowy. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
10.  Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu nie doszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, ze wynagrodzenie określone w pkt 1 jest wystarczające do wykonania całości prac zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją prawną i projektową oraz warunkami realizacji.
11. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa ust. 6 zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy o numerze, w ramach którego zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku.
12. Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o którym mowa w ust. 11 stanowi załącznik niniejszej Umowy.
§ 8
Zmiana zakresu rzeczowego nadzorowanych robót (roboty dodatkowe, uzupełniające bądź zamienne) nie powoduje zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7.
§ 9
Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 10

1.Jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2 -krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub wykonać te działania poprzez inny podmiot obciążając  Wykonawcę  rzeczywistymi kosztami ich wykonania.
2.Strony postanawiają, że wiążący ich formą odszkodowania będą kary umowne z zastrzeżeniem ust.4.
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 %  umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1;
2) za brak nadzoru nad robotami (zgodnego z zapisami § 4 ust. 2) w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdorazowy brak pobytu na budowie (brak udokumentowania wpisem w dziennik budowy);

c) za nie wykonanie zobowiązań wynikających z § 4 ust. 21 każdorazowo w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
4.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej  szkody.
5. Zapłacenie lub potrącenie kary z faktury nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań umownych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia 
a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 7 pkt. 5 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
7. Do  odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków  wynikających z umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby  Zamawiającego.

§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym, że trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający  i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
             Załączniki: 
1)Oferta Wykonawcy
2)Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku
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