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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ........cceeeens 2019 r. w Wotominie, pomi¢gdzy Gming Wotomin z siedzibg w Wotominie
przy ul. Ogrodowej 4, nr NIP 1251333722, zwang w dalszej czgSci umowy Zamawiajacym, reprezentowang
przez:

.................. zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowang przez: .................

Umowa zostaje zawarta poza trybem zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1986 z pdzn. zm.) oraz na

podstawie Zarzadzenia Burmistrza Wotomina nr 287/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie

wprowadzenia Regulaminu postgpowania przy udzielaniu zamowien publicznych do 30 000 (trzydziestu

tysigecy) euro w Urzedzie Miejskim w Wolominie i1 na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce w dniu
.v.eee., Stanowigeej integralng cze$¢ umowy.

Majac na uwadze obowiazkowa centralizacje rozliczen podatku od towaréw i uslug, ktora nastapila
w Gminie Wolomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

- Nabywca / Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin, NIP
1251333722;

- Jednostka realizujaca / ptatnikiem jest: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca, zaS§ Wykonawca przyjmie na siebie obowigzek pelnienia kompleksowego (we
wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad budowa ogdlnodostepnego palcu zabaw na dzialce ew. nr
315/8 obr. 003-Majdan w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Majdanie”.

2. Zamoéwienie jest wspotinansowane ze Srodkow zewngtrznych. Umowa o przyznanie pomocy Nr 01279-
6935-UMO0712121/18 z dnia 14.03.2019 r. w ramach poddziatania 19.2 ,,Wsparcie na wdrazanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” objetego PROW na lata 2014-2020,
tytut operacji: ,,Doposazenie ogolnodostepnego placu zabaw w Majdanie”.

3. Zakres robot podlegajacych nadzorowi obejmowac bedzie:

1) budowe strefy dla najmtodszych (nawierzchnia, urzadzenia zabawowe,ogrodzenie, DFA, regulamin),

2) budowe sitowni zewnetrznej (nawierzchnia, urzadzenia sprawnosciowe, Street Workout, regulamin),

3) budowe ogrodzenia terenu 50 mb (odcinek AD)

4) budowe matej architektury (fawki, kosze, stojaki na rowery, altana, poidetka, kran do podlewania zieleni),
5) nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny, trawniki) i pielegnacje¢ istniejacych nasadzen,

6) budowg strefy komunikacyjnej (nawierzchnie z kostki, nawierzchnie mineralne),

7) budowe przylacza wodociagowego wraz z zewnetrzng instalacjag wodociggowa,

8) budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia,

9) wystgpienie i1 uzyskanie przez wykonawce robot, w imieniu Zamawiajacego, decyzji na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego droga,

10) wystapienie i uzyskanie przez wykonawce robdt decyzji na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
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ulicg oraz pokrycie przez wykonawce robdt kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

11) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

12) zgodnie z umowa przylaczeniowa PWIK Sp. z 0.0. z dnia 14.03.2016 r. powiadomienie PWIK
o przystapieniu do robot i pobranie dzienniczka robot (oplate za wydanie dzienniczka ponosi wykonawca
robot),

13) przed przystagpieniem do wykonywania robot instalacyjnych, wykonawca robot wystapi do PSG Sp. z
0.0. Oddziat w Warszawie o nadzor techniczny,

14) uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego robdt od gestorow sieci,

15) uporzadkowanie terenu po robotach, odpady i urobek wykonawca robdt zagospodaruje zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa,

16) niezbgdne proby techniczne wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, wykonanie rozruch
technologicznego,

17) kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z operatem pielggnacyjnym roslin, w 2 egzemplarzach,
18) pielegnacja roslin zgodnie ze sztuka ogrodnicza i zaleceniami producenta sadzonek do dnia odbioru
koncowego robot.

4. Zakres robot ujety jest w n/w dokumentach i dokumentacji projektowej sporzadzonej przez LandAR
Projects Sp. z 0.0.:

1) Doposazenie ogolnodostepnego placu zabaw w Majdanie. Projekt budowlano-wykonawczy. Tom 11,

2) Projekt budowlano — wykonawczy przytacza wodociggowego wraz z zewnetrzng instalacja wodociagowa,
3) Projekt budowlano-wykonawczy. Doposazenie ogdlnodostepnego placu zabaw w Majdanie. Branza
elektryczna,

4) Specyfikacja techniczne warunkéw wykonania i odbioru rob6t doposazenia ogolnodostepnego placu
zabaw w Majdanie. Branza elektryczna,

5) Doposazenie ogoélnodostgpnego placu zabaw w Majdanie. Tom 1. Specyfikacja techniczne warunkow
wykonania i odbioru robét,

6) Specyfikacja techniczne wykonania i1 odbioru robdt. Budowa przylacza wodociggowego wraz
z zewngtrzng instalacja wodociagowa,

7) zgtoszenie wykonania robot budowlanych z dnia 15.07.2016 1.

Termin wykonania

§2
1. Planowany termin zakonczenia przez wykonawce robot budowlanych przedmiotu umowy: 31.05.2019 .

2. Wykonawca bedzie pelit nadzér w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakonczenia
robot bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego, a nastgpnie rozliczy zadanie pod wzgledem rzeczowo
- finansowym i przekaze obiekt Zamawiajagcemu do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do: uczestniczenia w pracach komisji odbiorowej, biezacego
nadzorowania robdt, rozliczenia rzeczowo — finansowego robo6t, uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych
oraz w komisjach dotyczacych usterek w okresie r¢kojmi wykonawcy.

Obowiazki Wykonawcy
§3

1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne uprawnienia budowlane i inne uprawnienia wymagane
przepisami szczegdlnymi.

2. Funkcje¢ inspektora nadzoru w branzy:
1) konstrukcyjno - budowlanej bedzie petic ............ ,
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2) sanitarnej bedzie pelic ............ ,
3) elektrycznej bedzie pehic ............ ,
4) terenow zieleni bedzie pehnic .......... ,

3. W przypadku zmiany inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca wyznacza jako koordynatora zespotu inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno -
budowlane;.

§4

1. Obowiazki i uprawnienia nadzoru inwestorskiego okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6z. zm.).

2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego bgdzie nadzorowaé budowg w takich odstgpach czasu, aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, stosownie do potrzeb wykonawcy robot i Zamawiajacego. Pobyt na
budowie nalezy udokumentowa¢ wpisem w dziennik budowy.

3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
24  godzin, o wystepujacych lub przewidywanych problemach, zaistniatych na budowie
nieprawidlowosciach, w szczegolnosci wykonywaniu robot niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i/ lub naprawczych.

4. W przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowiazkoéw, przez wskazanego w ofercie
Wykonawcey, inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swodj koszt zastepce,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane i dos§wiadczenie.

5. O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca nadzoru
inwestorskiego jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i uzyskac jego akceptacje.

6. Reprezentowanie interesow Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacj¢ inwestycji.

7. Swiadczenie doradztwa fachowego dla Zamawiajacego przez caty okres wykonywania umowy.

8. Do obowigzkow Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nalezy m.in.:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowo — kosztorysowa; specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz umowa zawartg z Wykonawcg robot budowlanych,

2) zglaszanie projektantowi za posrednictwem Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, w tym zastrzezen zgloszonych przez wykonawce robodt. Dokonywanie z projektantem
stosownych uzgodnien i wyjasnien,

3) w razie potrzeby zwracanie si¢ do projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupehienie brakow
badz skorygowanie wad wykrytych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

4) uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy na budowe,

5) nadzorowanie wykonawcy robot w zakresie wykonania pelego zakresu przedmiotu umowy oraz
obowiagzkéw wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg biezacych potrzeb budowy. Narady koordynacyjne
moga zwota¢ Zamawiajacy, Wykonawca nadzoru inwestorskiego badz wykonawca robot,

7) odbywanie co najmniej jednej wizyty w tygodniu na budowie. Ponadto w szczegdlnych przypadkach
pobyt na budowie na wezwanie dokonane przez Zamawiajacego oraz wykonawce robot budowlanych.
Kazdy pobyt na budowie nalezy udokumentowa¢ wpisem w dziennik budowy,

8) egzekwowanie od wykonawcy robot wykonywania na biezaco wszelkich badan wymagalnych przy
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realizacji robot,

9) wydawanie polecen przeprowadzenia badan materiatdw budzacych watpliwosci co do jakos$ci, i ich
egzekwowanie od wykonawcy robot,

10) weryfikacja i opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
w szczego6lnosci zmiany materiatow i1 urzadzen oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiajacego,

11) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci,

12) podstawowym $rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie przekazany
w dniu wprowadzenia wykonawcy robot na budowe Dziennik Budowy, ktoéry stosownie do Prawa
Budowlanego winien by¢ przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robét. Dziennik ten
winien by¢ regularnie czytany przez Inspektoréw nadzoru, ktorzy powinni:

a) otrzymywac i przechowywac jego kopie,

b) dokonywa¢ wlasnych wpiséw, potwierdzajacych lub korygujacych wpisy wykonawcy robot oraz biezaca
dziatalno$¢ Wykonawcy,

13) nadzoér nad prowadzaniem dokumentacji budowy oraz dokumentacji dotyczacej gospodarki odpadami.
Weryfikowanie i sprawdzanie wykonanych przez wykonawce robdt zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej dokumentéw sprawozdawczych i rozliczeniowych,

14) kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy,

15) egzekwowanie od wykonawcy robot wypetniania zobowigzan umownych,

16) uczestniczenie w odbiorach robot we wszystkich fazach tj.:

a) w okresie budowy, kiedy na biezaco sprawdza si¢ jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot, w tym ze szczeg6lng
starannoscia roboty, do ktorych dostep w przysztosci bedzie utrudniony (podlegajace zakryciu i zanikajace),

b) po zgloszeniu robdt do odbioru, kiedy sprawdza si¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania w postaci
zgromadzonych przez kierownika budowy (robot) prob i badan wykonanych robot,

¢) w czasie odbioru (koncowego) potagczonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to Zamawiajacy jest
obowiazany wykry¢ wady jawne, ktorych nie wykryl w dwoch poprzednich fazach,

17) sprawdzanie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu
Zamawiajacemu,

18) kontrola jakosciowa, iloSciowa, finansowa i formalna postepu robot na budowie. Dokonywanie
odbioréw czesciowych oraz koncowego,

19) nadzér nad prowadzeniem badan, pomiaréw, prob i odbiorow cze$ciowych, rozruchu i odbioru
koncowego,

20) koordynacja i nadzoér prac zwigzanych z rownolegle prowadzonymi robotami budowlanymi r6znych
branz,

21) wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutkow ich powstania, kontrola i koordynacja
usuwania wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunigcia wad,

22) w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawca robot, wykonanie inwentaryzacji budowy oraz
ustalenie warto$ci wykonanych przez wykonawce robot, na zasadach opisanych w umowie o roboty
budowlane, a takze przygotowanie kosztoryséw inwestorskich na roboty niewykonane celem okreslenia
zakresu dla nowego wykonawcy robot,

23) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego celem podjecia stosownych decyzji co do zlecenia
wykonawcy robot, robot dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych nieprzewidzianych umowa zawarta
z wykonawcg rob6t w przypadku zaj$cia konieczno$ci ich wykonania w tym zlozenie propozycji protokotu
koniecznos$ci zgodnego z ustawg Prawo zamowien publicznych,

24) nadz6r nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, zamiennymi lub uzupeiajacymi,

25) egzekwowanie dziatan od wykonawcy robot zapewniajacych przestrzeganie podczas trwania budowy
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktéorych mowa w art.21a ust.3 ustawy
Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

26) wyegzekwowanie od wykonawcy robdt wykonania planu BIOZ, planu zagospodarowania terenu dla
potrzeb zaplecza budowy i innych opracowan, o ktérych mowa w umowie z wykonawcg robot,
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27) nadzoér nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczajacymi, zagospodarowaniem terenu robot dla
potrzeb zaplecza budowy, robotami naprawczymi i odtworzeniowymi, wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu,

28) w przypadku wystapienia robot uzupetniajacych badz dodatkowych, sprawdzenie i potwierdzenie ilosci
1 wyceny tych robot, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajacego,

29) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za wady trwate, ktore jednak
umozliwiajg uzytkowanie obiektu oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot,

30) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robot po zakonczeniu robdt (okres gwarancji
na roboty budowlane — 60 m-cy),

31) nadzorowanie usuni¢cia usterek w okresie rekojmi i gwarancji i ich odbidr,

32) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce robot budowlanych lub jego podwykonawce, 0s6b wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych
oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcoéw materialow budowlanych. W zwigzku z powyzszym wykonawca robot
budowlanych w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru (Wykonawcy) wykaz o0so6b oraz o$wiadczenie
o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracg. Bez spelnienia tych wymogdéw osoby nie beda mogly by¢
wpuszczone na plac budowy, a wigc nie bgda mogly wykonywaé pracy z winy wykonawcy robot
budowlanych.

9. Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:

1) zwolnienia wykonawcy robdt z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z postanowien
umownych,

2) wydawania dyspozycji wykonawcy robot w zakresie wykonania robot dodatkowych, uzupetniajacych
oraz zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) wprowadzania zmian w technologii robot, a w szczegdlnosci zmian materialdéw bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego,

10. Do obowiazkéw Koordynatora nalezy:

1) koordynacja czynnosci inspektoréw na budowie,

2) reprezentowanie zespotu nadzorujacego w kontaktach z Zamawiajacym,

3) uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych,

4) biezacy kontakt z projektantem przy rozwigzywaniu problemoéw technicznych.

§5

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem Zamawiajgcego
w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robdt budowlanych wymienionych w § 1 niniejsze;j
umowy.

Wynagrodzenie i zasady platnosci

§6

1. Zamawiajacy zaplaci, a Wykonawca otrzyma z tytulu pracy taczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

brutto ........... zlotych (stownie: ......... )

netto .......... ztotych (stownie: ............ )

Vat.......... ztotych (stownie: ............ ).
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2. Wynagrodzenie bedzie platne po zakonczeniu i odbiorze koncowym robo6t bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego wraz z rozliczeniem budowy pod wzgledem rzeczowo — finansowym i przekazaniem obiektu do
uzytkowania.

3. Wynagrodzenie bgdzie ptatne w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Za date realizacji platno$ci uwaza si¢ date wydania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy.

4. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreSlonymi w § 6
Zamawiajacy odesle fakture i wyznaczy Wykonawcy termin na jej uzupehlienie. W takim wypadku termin
zaplaty liczony jest od dnia dostarczenia prawidtowej faktury.

5. W razie watpliwosci za dat¢ dokonania ptatnosci przez Zamawiajagcego poczytuje si¢ dzien obcigzenia jego
rachunku kwotg nalezng na rzecz Wykonawcy.

6. Zmiana przewidywanego terminu zakonczenia robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1. Zmiana zakresu rzeczowego
nadzorowanych robot (roboty dodatkowe, uzupeiniajgce, zamienne) nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

7. Zmiana wykonawcy robdt budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan umownych i nie
powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

8. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez
Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢cia przez Wykonawce nieprawidtowosci.

9. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:
1) zmiane stawki podatku VAT;

2) wzrost cen robocizny;

3) inne czynniki gospodarcze;

4) waloryzacje.

10. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z reahzaqq
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmlotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych biedow Wykonawcy. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wystarczajace do wykonania calosci prac zgodnie
z zapisami niniejszej umowy. Wykonawca o$§wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢
z placem budowy, dokumentacja prawng i projektowg oraz z warunkami realizacji.

12. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami bedg wystawione z nastgpujacymi danymi:
- Nabywca / Odbiorca: Gmina Wotomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
- Jednostka realizujaca / Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

13. Wynagrodzenie objgte faktura, o ktorej mowa w ust. 3 zostanie zaptacone z wykorzystaniem Mechanizmu
Podzielonej Platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z p6zn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spoétdzielczej kasie oszczgdnosciowo
— kredytowej Wykonawcy, w ramach ktorego zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania
i dokonywania platnosci kwot nalezno$ci wynikajacych z faktur z wykazana kwota podatku.

14. Oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o ktorym mowa w ust. 13 stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.



na lata 2014-2020

* f K ox

* f A* :rogram
% (| g

* Wiejskich
|

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza i kary umowne

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust
1,

2) za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie ktoregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z § 4
kazdorazowo w wysokosci 1 % umownego wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust 1,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

3. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu wykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkoéw
wynikajacych z umowy zastosowanie maja odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane i Kodeksu
Cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie potragcen z przyslugujacego mu wynagrodzenia.
Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi na pismie Wykonawce, ktory bedzie miat prawo do
wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin platnosci faktury,
o ktorym mowa w § 6 ust 6 umowy zostaje przesuni¢ty o czas niezb¢dny do wyjasnienia, lecz nie dluzszy
niz 30 dni kalendarzowych.

5. Zaptacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zobowigzan
umownych.

6. Wykonawca moze zazada¢ zaptaty odsetek naleznych za op6znienie w ptatnosci faktur.

7. Roszczenie z tytutu kar umownych za opoznienie, ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, staje
si¢ wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

QOdstapienie od umowy
§8

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajagcego Wykonawca nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub wykona¢ te dziatania poprzez inny podmiot obcigzajac
Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania, do kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1,

2) zostanie stwierdzone protokédtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowiazkow okreslonych
W niniejszej umowie,

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy bezzasadnie opoznia si¢ z zaplata prawidlowo przedtozonej faktury ponad 60 dni
roboczych,

2) Zamawiajacy bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robdt i nie uzasadnia przyczyn
odmowy odbioru.
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3. Strony maja prawo do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia
okoliczno$ci okreslonych w ust. 11 2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementéw przedmiotu
zamowienia 1 odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych

elementdéw przedmiotu zamdwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstapienie od umowy.

Postanowienia koncowe

§9

Zmiany umowy wymagaja dla swojej waznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu.
§10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§11

Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§12

Umowe¢ sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tym ze trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki:

1. oferta Wykonawcy
2. o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




