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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY: GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOSCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIZ KWOTY OKRESLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdnego wraz z o$wietleniem przy drodze wojewédzkiej nr
634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie
Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozw0j zintegrowane;j

sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”.

Zatwierdzam dnia, 25.05.2019 r.

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski

Zastepca Burmistrza
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| 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722

REGON 013269640

Godziny urzgdowania:

-poniedziatek 9.00-19.00

-wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00
-piatek od 8.00 do 14.00

e-mail: um@wolomin.org

adres strony internetowej: www.wolomin.org

adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl

| 2. Tryb udzielenia zamowienia |

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa”.

| 3. Opis przedmiotu zaméwienia |

KOD CPV: 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-4 — Geotechniczne ustugi inzynieryjne
71354000-4 — Ushugi sporzadzania map

3.1 Przedmiotem zaméwienia jest : Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
budowy ciagu pieszo — jezdnego wraz z o§wietleniem w przy drodze wojewodzkiej nr 634 na odcinku od
km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wotomin, a takze
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢
przedsigwziecia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

Ogolny zakres prac projektowych przedstawiony jest w projekcie, ktory stanowi Zalacznik nr 1A do


http://wolomin.bip.net.pl/

Fundusze . Unia Europejska
Europejskie g(z)?sclfgospollta “zowsze. Europejski Fundusz
Program Regionalny - serce Polski Rozwoju Regionalnego

Projekt ,, Rozwoj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zgbki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin,
Nieporet” wspoltfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

niniejszej specyfikacji: ,, Projekt zagospodarowania terenu — Budowa ciggu pieszo — rowerowego wraz z
oSwietleniem przy drodze wojewaodzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdanskiej we wsi Duczki do granicy z
gming Klembow we wsi Stare Grabie tj. od km 34+476 do km ok. 38+648 wraz z budowq kanalizacji
deszczowej na odcinku od km 34+475 do km ok. 35+320” opracowany w 2014 r. przez GRAFTON
PROJEKT ul. Bazylianska 18 lok. 62, 03-203 Warszawa.

Dla potrzeb realizacji zamowienia zostato podpisane Porozumienie w sprawie przekazania Burmistrzowi
Wotomina zadania zarzgdzania czgsciag drogi wojewddzkiej nr 634 na odcinku od km 35+713 do km ok.

38+648 w Gminie Wotomin, stanowigce Zalgcznik nr 1B do niniejszej specyfikacji.

3.2 Zakres dokumentacji:

1) inwentaryzacja pasa drogowego,

2) opracowanie mapy do celow projektowych,

3) opracowanie map zawierajacych projekty podzialu nieruchomosci (do podziatu przewidziano 5
dzialek, Inwestor posiada mapy podziatowe dla pozostatych dziatek),

4) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkow gruntowo — wodnych,

5) opracowanie inwentaryzacji zieleni w zakresie opracowania z wykazem nasadzen do usunigcia,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow technicznych budowy infrastruktury techniczne;j i
przebudowy infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

8) opracowanie operatu wodnoprawnego 1 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia
wodnoprawnego,

9) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii w zakresie geometrii oraz konstrukcji ciggu pieszo —
rowerowego,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno —
budowlanych (jezeli wystapi taka koniecznosc),

11) opracowanie projektu budowlanego,

12) opracowanie projektu wykonawczego w branzy drogowej,

13) opracowanie projektu wykonawczego w branzy elektrycznej — oswietlenie drogowe,

14) opracowanie projektu wykonawczego usunigcia wystepujacych kolizji z zagospodarowaniem
terenu, uzbrojeniem inzynieryjnym oraz przebudowy uzbrojenia i urzadzen, zgodnie z warunkami
technicznymi wiascicieli poszczegolnych mediow,

15) opracowanie oraz zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

16) opracowanie oraz zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu,
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17) inne niewymienione wyzej projekty, ktorych realizacja bedzie konieczna z tytulu oddziatywania
posredniego, badz bezposredniego na teren przylegly.

18) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt drogowych oraz branzowych,

19) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) szczegdtowy przedmiar roboét 1 kosztorys inwestorski dla kazdej branzy z podziatem na rozdziaty
dla kazdej grupy robot,

21) zbiorcze zestawienie kosztow,

22) uzyskanie we wlasnym zakresie aktualnych wypisy z rejestru gruntow niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy,

23) opracowanie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej z jednoczesnym nadaniem jej rygoru natychmiastowej
wykonalno$ci wraz z wymaganymi zalgcznikami, zgodnie z ustawg z dnia 10.04.2003 r. o
szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1474),

24) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacjg¢ inwestycji drogowe;j.

3.3 Wytyczne do projektowania:

1) szacunkowa dtugos¢ projektowanego ciggu pieszo — rowerowego ok. 2900,00 m,

2) szacunkowa dtugos¢ projektowane;j linii oswietlenia drogowego ok. 1200,00 m,

3) dokumentacja projektowa musi dowigza¢ si¢ do istniejagcego ciggu pieszo — rowerowego
wybudowanego w 2017 r., ktéry ma swoj poczatek w km ok. 34+440, i konczy si¢ w km
35+710,4 — na wysokosci dziatki ew 345/4 obrgb Duczki-02,

4) opracowanie przedmiotu zamdowienia musi by¢ poprzedzone szczegdtowa wizjg w terenie oraz
badaniami, pomiarami 1 inwentaryzacjami niezbednymi do prawidlowego opracowania
dokumentac;ji,

5) liczba podziatéw nieruchomosci wynika¢ bedzie z uzgodnionych z Zamawiajacym rozwigzan
projektowych,

6) opracowanie musi obejmowa¢ wszystkie skrzyzowania drog zlokalizowane w ciagu
projektowanej drogi,

7) opracowanie musi zawiera¢ projekt pelnej infrastruktury drogowej i pozadrogowej, w tym:

a) ciag pieszo — rowerowy,

b) zjazdy do nieruchomosci przylegtych do drogi,

c) kablowe o$wietlenie drogowe,

d) odwodnienie,
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e) oznakowanie poziome i pionowe,

f) elementy BRD,

g) DFA,

h) zielen,

i) kanatl technologiczny dla $§wiattowodow wraz ze studniami (jezeli wystgpi taka koniecznosc),

8) rozwigzania projektowe winny umozliwia¢ korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym,

9) dokumentacja musi zawiera¢ rozwigzania wysokosciowe dla kazdego wjazdu z osobna,

10) w przypadku wystgpowania statych punktow geodezyjnych zaprojektowac ich przestawienie w
miejsce nie kolidujace z inwestycja,

11) dokumentacja projektowa musi by¢ wuzgodniona z: MZDW w Warszawie, Urzgdem
Marszatkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego, ZUDP, Policjg oraz z Zamawiajacym,

12) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zmian zadanych przez Zamawiajacego,

13) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego wszystkie rozwigzania
techniczne na etapie projektowania,

14) kosztorysy i przedmiary winny obejmowac wszystkie roboty niezbgdne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

15) dokumentacja musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢ tzn. musi by¢ opracowana z nalezyta staranno$cia, zapewni¢ wymagane funkcje, zawiera¢
najlepsze rozwigzania pod wzgledem kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych, gwarantowac
uzyskanie decyzji ZRID oraz prawidlowa wyceng realizacji rob6t budowlanych,

16) dokumentacja bedzie stuzy¢ do przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie z ustawa
Prawo zamowien publicznych w celu wylonienia wykonawcy zamowienia na roboty budowlane
oraz realizacji robot budowlanych,

17) dokumentacja nie moze opisywac przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to
uzasadnione specyfikacjg przedmiotu zaméwienia lub nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne”. W takim przypadku Wykonawca opracuje tabele parametrow réwnowaznosci
(istotnych parametréw, ktore musi spetnia¢ produkt rownowazny),

18) dokumentacja powinna opisywaé¢ przedmiot zaméwienia w tym zastosowane materialy i
urzadzenia za pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm



Europers rzeczpospolita () AZOWSTZE, i IR

Europejskie Pols
Program Regionalny - serce Polski Rozwoju Regionalnego i

Projekt ,, Rozwoj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zgbki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin,
Nieporet” wspoltfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie aprobaty

techniczne, wspolne specyfikacje techniczne,

19) dokumentacja musi by¢ trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona,

20) przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami

wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiajgcego,

21) dokumentacja musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym roéwniez

uzgodnienia mi¢gdzybranzowe, opinie, pozwolenia, decyzje, operaty i1 inne dokumenty wymagane
przepisami szczegétowymi, niezbedne do uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego zobowigzany jest do przygotowania i ztozenia kompletnych wnioskow wraz z
wymaganymi zalgcznikami/dokumentami w celu uzyskania ww. opinii, pozwolen, uzgodnien,

decyzji, warunkow, wypisoéw, operatow i innych,

22) w dokumentacji beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do

obrotu i powszechnie dostgpne na rynku,

23) Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbgdne materiaty do

wykonania zamowienia,

24) okreslone warunki ogdlne zamowienia, jak réwniez nazewnictwo i zakres projektow i uzgodnien

stanowig wytyczne Zamawiajacego i nie zwalniaja Wykonawcy z wykonania przedmiotu
zamOwienia w zakresie niezbednej szczegdtowosci i uzyskania koniecznych uzgodnien,

zatwirdzen, zezwolen i decyzji,

25) dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy opracowa¢ w wersji papierowej i elektronicznej:

a)

b)

wersja papierowa:

projekty, informacja BIOZ — 6 egz.,

kosztorysy i przedmiary — 2 egz.,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — 4 egz.,

mapa do celow projektowych w ilosci niezbednej do wykonania zamoéwienia i 1 egz. dla
Zamawiajacego,

dokumentacja geotechniczna z rozpoznaniem warunkéw gruntowo — wodnych — 2 egz.,

pozostate opracowania — 5 egz.,

wersja elektroniczna. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
projektowo — kosztorysowg wraz z kompletem dokumentéw formalno — prawnych, w wersji
elektronicznej niezabezpieczonej przed kopiowaniem. Opracowania nalezy przekaza¢ na

opisanym nosniku elektronicznym (CD, DVD, pendrive) w 1 egz.:
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kosztorysy inwestorskie nalezy zapisa¢ w postaci modyfikowanej z mozliwoscig edycji przez
Zamawiajgcego w programie kompatybilnym z programem Norma Pro wersja 4.56,
kosztorysy $lepe i przedmiary w formacie PDF (dla oferentow),

pozostata dokumentacje nalezy zapisa¢ w formacie PDF.

3.4 Obowiazki Wykonawcy:

1.

10.

11.
12.

wystapienie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa do
dzialania Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego w zakresie wynikajacym z przedmiotu
zamoOwienia,

przed przystgpieniem do wykonania przedmiarow i kosztorysow inwestorskich Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajagcym dane wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne,
technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowej,

wykonanie inwentaryzacji obiektdw, urzadzen, terenu w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy

uzyskanie wszelkich uzgodnien dokumentacji projektowej,

uzgodnienie z MZDW w Warszawie, Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego,
ZUDP, Policjg oraz z Zamawiajacym,

wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na podstawie uzyskanych uzgodnien i
warunkow technicznych,

informowanie na biezagco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych sie w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i majacych z nim zwigzek,
udzielanie na zyczenie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy a takze uczestniczenie w spotkaniach, konsultacjach i prezentacjach dokumentacji, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Przygotowanie notatek ze spotkan i narad oraz
przekazywanie do akceptacji Zamawiajgcego,

uzyskanie wszystkich niezbednych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i
uzyskania decyzji ZRID, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji,

wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji, opinii, uzgodnien
itp.,

sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikajacym z przepisow,

uzupelnienie 1 poprawienie dokumentacji o ewentualne uwagi uzyskane od organu

administracyjnego w toku postgpowania o udzielenie decyzji ZRID,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dokonanie wszelkich zmian wynikajacych ze zmian przepiséw w trakcie realizacji zadania,

jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktore beda nastgpstwem wad
dokumentacji, btedéw lub zaniedban Wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia,

niezwloczne przekazywanie Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystapien i
wnioskow o wydanie: warunkow technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien w tym ich korekt i
uzupelnien oraz wszystkie decyzje 1 postanowienia organdow administracji publicznej i
samorzadowej, opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania
umowy,

podstawowy zakres obowigzkow Projektanta okre$lony jest w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z2018 . poz. 1202),

w trakcie postgpowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie
projektu Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi na pytania
oferentow dotyczace dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz do uzupetnienia brakow w
tejze dokumentacji, w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od przestania Wykonawcy
zapytania,

wydawanie na wniosek Zamawiajgcego pisemnych opinii na temat parametrow materiatow lub
urzadzen ,,rownowaznych” zaproponowanych przez wykonawcow robot na etapie postepowania
przetargowego oraz w czasie analizy zlozonych przez nich ofert,

aktualizacja kosztorysow inwestorskich w okresie trwania r¢kojmi na zyczenie Zamawiajgcego w
terminie 7 dni kalendarzowych,

Wykonawca wraz z dokumentacjg ztozy Zamawiajacemu protokot zdawczo — odbiorczy z
wykazem opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja zostata
sporzadzona zgodnie z umowa, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢,

w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje o potrzebie pelnienia nadzoru autorskiego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru nad realizacja robot wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamoéwienia, od dnia

zawarcia odrebnej umowy do czasu zakonczenia i odbioru koncowego robot.

3.5 Dodatkowe informacje Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

Wykonawca ma obowiazek zapoznaé si¢ z warunkami zamdwienia i wszelkie watpliwos$ci wyjasni¢ na
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etapie przygotowania oferty.

| 4. Termin wykonania zamowienia

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 30.04.2020 r.

| 5. Warunki udzialu w postepowaniu

5.1 O zamowienie moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Spelniajg warunki udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:

a) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreS§lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepiséw;

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

- w zakresie potencjalu kadrowego — zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykazal, ze dysponuje Iub
bedzie dysponowal osobami, skierowanymi do realizacji zamoOwienia, posiadajacymi nast¢pujace
kwalifikacje:

a) gtdéwny projektant (branza drogowa) — 1 osoba:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) lub réwnowazne uprawnienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa,

— przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

— doswiadczenie w opracowaniu, jako projektant branzy drogowej minimum jednej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) budowy/przebudowy/rozbudowy (w
rozumieniu Prawa budowlanego) drogi publicznej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiajacego
decyzji ZRID, o wartosci nie mniejszej niz 60.000,00 zi brutto .

b) projektant branzy elektryczne] — 1 osoba:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) lub réwnowazne uprawnienia, ktére zostalty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoOw prawa,

— przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
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— staz pracy w zawodzie co najmniej 3 lata od dnia uzyskania uprawnien.

c) projektant w branzy sanitarnej — 1 osoba:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
wymogami ustawy ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1202) lub réwnowazne
uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa;

- w_zakresie wiedzy i doSwiadczenia — zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wykazat,

ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonat (zakoniczyl) co najmniej 2 zaméwienia, ktorego
przedmiotem bylo opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiajacego decyzji

ZRID, kazde o wartos$ci nie mniejszej niz 60.000,00 zt brutto.

Jezeli wykonawca, na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu, przedstawi
w wykazie wykonanych ustug lub dokumentach potwierdzajacych nalezyte wykonanie wskazanych ustug
warto$ci wyrazone w innej walucie niz zloty, zamawiajacy do oceny spelnienia warunku przeliczy podang
warto$¢ po srednim kursie tej waluty w stosunku do ztotego publikowanym przez NBP z dnia sktadania

ofert.

5.2 Wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegaja si¢ o zamoéwienie lub powoluja si¢ na zasoby podmiotu

trzeciego , warunki udzialu w postgpowaniu moga spehic tacznie, z zastrzezeniem warunku w_zakresie

wiedzy i doSwiadczenia, gdzie warunek ten nie bedzie podlega¢ sumowaniu. Oznacza to, ze realizacja

wymaganych ustlug musi wykaza¢ si¢ albo Wykonawca sktadajacy oferte¢ albo co najmniej jeden z
uczestnikéw konsorcjum. W sytuacji , gdy wykonawca bedzie polegat na zasobach innego podmiotu -
podmiot ten bedzie musial wykazaé zrealizowanie prac we wskazanej liczbie. Zaden z wykonawcow lub

podmiotow nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania.

5.3 Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu

o spelnianiu warunkow i o§wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
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5.4 Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w o§wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

| 5a. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 |

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystgpienia przestanki
o ktorej mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r,,
poz. 1508 z pdzn. zm.) lub ktoérego upadtosé ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtos$ciowe (t.j.Dz. U. z 2017 1.
poz. 2344, z pdézn. zm.);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia Dz. U. z 2016
r. poz. 1126 ), sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktéorych mowa w §7 ust.
1 ww. rozporzadzenia , zast¢puje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na
siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww.

rozporzadzenia stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykaz o§wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow udzialu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1 W celu wstepnego potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postegpowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postgpowania do oferty nalezy dotaczy¢:

- oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
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- oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.

6.2 Dokumenty, ktore Wykonawcy beda musieli ztozy¢ na zgdanie zamawiajacego w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz termin okre§lony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zada¢ zamawiajagcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016r. poz.

1126) (nizej wskazanych dokumentéw nie nalezy dolacza¢ do oferty, zamawiajacy zwrdci sie

o wlasciwe dokumenty do Wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, zgodnie z art.
24aa ustawy ):

1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane. (zalgcznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane lub sa wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a w przypadku §wiadczen okresowych lub ciagtych
s wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — o$wiadczenie Wykonawcy.

W przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert.

2) Wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w calym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami.(zalgcznik nr 5 do siwz), (w zakresie
wskazanym w pkt 5 SIWZ),

3) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert),

przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przyvnaleznosci do tej samej
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grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,

Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym Wykonawcg nie prowadza do

zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (zalacznik nr 7 do siwz).

6.4 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotdéw, w
szczegoOlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia. W celu weryfikacji, czy Wykonawca polegajac na
zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowatl niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslaja w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z Wykonawcami oraz

przekazywania o§wiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do

porozumiewania sie z wykonawcami

7.1 W prowadzonym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy oraz wykonawcy przekazuja pisemnie, faxem lub drogg elektroniczng.

7.2 Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwos$ci
zwigzanych z SIWZ, przedmiotem zaméwienia, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje
zapytania pisemnie na adres: GMINA WOLOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,

faksem 022 763 30 66 lub droga elektroniczna na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu oraz poczty elektroniczne;j.

7.3 Zamawiajacy nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane

do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci postepowania.
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7.4 Osobami upowaznionymi ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:
- w zakresie merytorycznym: Bozena Kucharczyk, Tomasz Lipski

- w zakresie formalno — prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.

| 8. Wymagania dotyczace wadium |

8.1 Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zl. (stownie: trzy tysigce ztotych).

8.2 Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, z tym, ze
porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

8.3 Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikag, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

8.4 Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertq, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu
pelnej kwoty wadium w okolicznos$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wadium
wnoszone w formie niepienieznej nalezy w oryginale dolaczyé do oferty w sposéb umozliwiajacy
dokonanie odlaczenia i zwrotu oryginalu dokumentu bez uszkodzenia oferty.

8.5 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Bank PKO S.A. o/ Wolomin ul. Mita 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem:
»Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo —
jezdnego wraz z oSwietleniem przy drodze wojewodzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do
km ok. 38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej, dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozwoj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie

gminy Wotomin w ramach ZIT WOF” - ZP271.25.2019
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8.6 Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Za termin wniesienia wadium przyjmuje
si¢ date jego wptywu na rachunek Zamawiajacego.

8.7 Uwaga: w przypadku zltozenia wadium przez podmioty wspdlnie ubiegajace si¢ o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy wymaga aby w tresci dokumentu potwierdzajacego ztozenie wadium byly wskazane wszystkie

podmioty ubiegajace si¢ o udzielenie zamowienia.

| 9. Termin zwiazania z oferta |

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze
przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrocic si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody, na przedtuzenie

terminu zwigzania oferta, nie powoduje utraty wadium.

| 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Wykonawca moze zlozy¢ w prowadzonym postepowaniu wylacznie jedng oferte .

10.2 Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;.

10.4 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi wykonawca.

10.5 Ofertg nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystym, zamknigtym opakowaniu/kopercie, w sposob gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.

10.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego oznakowania
koperty/opakowania.

10.7 Zaleca si¢, aby kazda kartka oferty byla ponumerowana kolejnym numerem, spicta w sposob
zapobiegajacy mozliwosci samoistnej dekompletacji zawartosci oferty i podpisana przez Wykonawce, a
przedtozone dokumenty winny by¢ spisane na jednej kartce (spis tresci).

10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musza by¢ parafowane i datowane wilasnorecznie
przez osobe podpisujaca oferte.

10.9 Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 6.2 skladane sa w oryginale lub kopii po$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem Kopia dokumentu winna by¢ opatrzona klauzulg ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
i podpisana przez upowaznionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na kazdej stronie

dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienna pieczatka. Zamawiajacy zazada
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przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wylgcznie wtedy, gdy ztozona
przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

10.10 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia si¢ informacji stanowiagcych tajemnic¢ przedsicbiorstwa
W rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca nie pdzniej niz
w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone

informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Stosowne zastrzezenie wykonawca powinien ztozy¢ na

druku OFERTA. Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa sktadane w ofercie wykonawca
wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposob (np. poprzez zlozenie w/w dokumentow w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa” Iub poprzez spigcie
(zszycie) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty).

10.11 Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

10.12 Dokumenty skladajace sie na oferte :

1) Wypehiony Formularz oferty, stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ . Upowaznienie os6b
podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéow dotaczonych do oferty. Oznacza
to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny
wykonawcy, to do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne petnomocnictwo. O$wiadczenia dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sa w
oryginale. Dokumenty inne niz os§wiadczenia, skladane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatlem. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

2) Dowod wniesienia wadium.

3) Wypetniony zalacznik nr 2 do SIWZ, stanowigcy o$wiadczenie wykonawcy dotyczace
przestanek wykluczenia z postgpowania;

4) Wypetniony zalacznik nr 3 do SIWZ, stanowigcy os$wiadczenie wykonawcy dotyczace
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu;

5) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie

postepowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie
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o udzielenia zamoéwienia publicznego, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania, takze o$wiadczenie o przyjeciu wspolnej solidarnej odpowiedzialnosci za
wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdéwienia. Dokument ten winien by¢ podpisany przez
wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy musza
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wlasciwym
rejestrze lub wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane begda wylacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik. Jezeli
oferta Wykonawcow wystepujacych wspdlnie zostanie wybrana, Zamawiajacy zazada przed
zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspoélprace tych
Wykonawcow.

6) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujac zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia.

10.13 Wykonawca winien umiesci¢ oferte w kopercie zaadresowanej wg ponizszego wzoru:

Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciggu pieszo — jezdnego
wraz z oswietleniem przy drodze wojewodzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok. 38+648
w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takie uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia,
decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla
zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wolomin w
ramach ZIT WOF”.— ZP271.25.2019
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 03.06.2019 r., godz. 10:30

W przypadku braku tej informacji zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta kurierskg za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.

10.14 Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana dodatkowo nazwa i adresem wraz
z numerami telefonow i faksow Wykonawcy. Ma to zapewnia¢ mozliwo$¢ zwrotu oferty Wykonawcy w

stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia ztozenia oferty po terminie.
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10.15 Opakowanie ofert spetnia funkcje porzadkowa, nieobarczong rygorem odrzucenia oferty, jednakze
w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca sktadajacy oferte ponosi

ryzyko z tego faktu wynikajace.

| 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert |
11.1  Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wolomin, stanowiska podawcze — pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 03.06.2019 r. do godz.
10:00.

11.2  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin, pok. nr 225 w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10:30.

| 12. Opis sposobu obliczania ceny |

12.1 Wykonawca okresli cene¢ oferty brutto, ktora stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie
z art. 632 kodeksu cywilnego) za realizacj¢ catego przedmiotu zaméwienia. Oznacza to, ze Wykonawca
przygotowujac oferte oprocz ustug wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia i istotnych postanowien
umowy, powinien przewidzie¢ inne okolicznosci, jakie towarzysza lub moga towarzyszy¢ wykonaniu
zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci prawa budowlanego, normami oraz
sztuka budowlang.

12.2 Cena oferty musi uwzglednia¢ catkowity koszt realizacji zamdwienia, obejmujacy zakres opisany w
szczegbdlowym opisie przedmiotu zamowienia, istotnych postanowieniach umowy, a takze wszelkie
ewentualne dodatkowe koszty stanowiace ryzyko Wykonawcy. Bedg to m.in. nastgpujace koszty:

a) podatku VAT,

b) wykonania wszelkich badan i opracowan niezbgednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,

¢) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich opinii, warunkéw technicznych, oraz optat administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

d) innych czynnosci wynikajacych z umowy jak réwniez wszelkich innych niezb¢dnych do wykonania
zamoOwienia i uzyskania decyzji ZRID,

e) koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

12.3 Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

12.4 Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, ma by¢ wyrazona w pieniadzu w
PLN, tacznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug VAT w wysokosci 23%, warto$cia prac
projektowych i innych $wiadczen, stanowiacych przedmiot zamowienia. Wszystkie wartosci tj.: netto,

VAT, brutto nalezy zaokragli¢ do dwoch miejsc po przecinku, stosujac matematyczng zasade zaokraglen.
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Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych. Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowaé
tylko jedna ceng i nie moze jej zmienic.

12.5 Ceng oferowana nalezy poda¢ w formie ryczattu. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty
niezbgdne do zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, istotnych
postanowieniach umowy, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym koszty robot wynikajgce
z obowigzkow wykonawcy okreslonych w przedmiocie zamowienia. Skutki finansowe jakichkolwiek
btedow w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej obcigzaja wykonawce, a zatem musi on
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynacé na ceng zamowienia.

12.6 Cena podana przez Wykonawcg w ofercie jest cena, ktora obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg zamowienia i nie moze ulec podwyzszeniu przez okres obowigzywania umowy.

12.7 Warto$¢ wynagrodzenia okreslona w ofercie nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:

a) zmiang stawki VAT,

b) wzrost cen materiatow, robocizny, sprzetu,

¢) inne czynniki gospodarcze,

d) waloryzacjg.

12.8 Podmioty zagraniczne biorgce udziat w postepowaniu winny wpisa¢ na formularzu oferty wartos¢
netto wyrazong w PLN. Wylacznie do oceny i poréwnania ofert Zamawiajacy doliczy kwotg naleznego
podatku VAT. Wyliczona w ten sposdb kwota stanowi¢ bedzie cene brutto oferty podmiotu zagranicznego
brana do oceny i poréwnania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwote netto, podatek VAT Zamawiajacy
odprowadzi we wlasnym zakresie.

12.9 Rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie jednej faktury VAT wystawionej zgodnie z zapisami istotnych
postanowien umowy. Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokoél odbioru koncowego
potwierdzajacy odebranie przedmiotu umowy bez uwag.

12.10 Faktury optacane bgda przelewem na rachunek Wykonawcy. Za date¢ platnosci uwaza si¢ date
wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy. Faktury optacane bedg w terminie 30 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajacemu.

12.11 Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, doliczy do przedstawiongj

w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

13. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

19



Program Regionalny - Pols serce Polski Rozwoju Regionalnego

Projekt ,, Rozwoj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zgbki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin,
Nieporet” wspoltfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Fundusze . m Unia Europejska
E Europejskie Rgfclfgospollta “zowsze. Europejski Fundusz

13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi kryteriami i

ich wagami oraz w nastepujacy sposob bedzie oceniat kryteria:

Ip kryterium waga
1 Cena (C) 60,00%
2 Doswiadczenie (D) 40,00%

- w kryterium ..cena” najwyzsza liczbe punktow (60) otrzyma oferta zawierajaca najnizsza cen¢ brutto, a
kazda nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cx = najnizsza cena oferty brutto / cena oferty brutto w ofercie ocenianej x 60 punktéw

gdzie:

Cx - ilo$¢ punktow przyznana ocenianej ofercie za ceng. Liczba punktéw zaokraglona bedzie do dwoch
miejsc po przecinku,

- w_kryterium ,.doéwiadczenie” (waga 40%) punkty beda przyznawane za do§wiadczenie osoby

wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia funkcji gtownego projektanta w opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty w nastgpujacy sposéb:

—doswiadczenie gtownego projektanta (branza drogowa) w opracowaniu jednej dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany i projekt wykonawczy) budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu Prawa
budowlanego) drogi publicznej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiajacego decyzji ZRID, o warto$ci

nie mniejszej niz 60.000,00 zt brutto — 0 pkt

—do$wiadczenie glownego projektanta (branza drogowa) w opracowaniu dwoch dokumentac)i
projektowych (projekt budowlany i projekt wykonawczy)budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu
Prawa budowlanego) drogi publicznej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiajgcego decyzji ZRID,_o

warto$ci nie mniejszej niz 60.000.00 zt brutto kazda — 20 pkt

—do$wiadczenie glownego projektanta (branza drogowa) w opracowaniu trzech lub wiecej dokumentacji

projektowych (projekt budowlany i projekt wykonawczy) budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu
Prawa budowlanego) drogi publicznej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiajacego decyzji ZRID,_o

warto$ci nie mniejszej niz 60.000,00 zt brutto kazda — 40 pkt

14. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

14.1 Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe¢ albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami
wykonywania dzialalno$ci Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5 ustawy, braku réwnowaznosci lub braku spelniania wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2 Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktorego oferta zostata wybrana o terminie i miejscu zawarcia

umowy.

| 15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

151 W celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego wykonawca musi wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.
15.2 Formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) w pieniadzu,
b) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
¢) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci
(tj.: Dz.U. 22018 r. poz. 110)
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w formie weksla z porgczeniem wekslowym banku lub spoéldzielcze] kasy oszczednosciowo-
kredytowe;j,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawow.
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15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto
bankowe Zamawiajacego.

15.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniadz (oryginal dokumentu)
nalezy zdeponowac¢ w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie.

15.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

15.6 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady wynosic¢

bedzie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli

zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamdéwienia

publicznego na takich warunkach

16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy, ktére stanowig zalgcznik nr 6
do SIWZ.

16.2 Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci, tj.:

1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto
wchodzacego w sktad facznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz warto$¢ podatku
VAT,

2) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacj¢ umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisOw prawa,

3) opdznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy;

4) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian;

5) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie

mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbiezno$ci
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1 doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez
strony — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;

6) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji , w szczegdlnosci:
a) przekroczenie okres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien itp.,
b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowe;.

7) wprowadzenie innych zmian, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

16.3 Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie

pisemnego aneksu do umowy.

17. Informacje dodatkowe

17.1 Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych.

17.2 Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

17.3 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
17.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

17.5 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania

o udzielenie zamowienia

W prowadzonym postgpowaniu maja zastosowanie srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie PZP

w Dziale VI Srodki Ochrony Prawnej.

19. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,
ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wotomin,
* inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl
» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, pn: Opracowanie
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kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciggu pieszo — jezdnego wraz
z oSwietleniem przy drodze wojewo6dzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok.
38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozwoj zintegrowane;j sieci drog
rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych;

* obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

* posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
* nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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20. Zalaczniki do niniejszej SIWZ

1. Formularz ofertowy— Zal. Nr 1

2. O$wiadczenie wykonawcy dot. przestanek wykluczenia — Zat. Nr 2;

3. O$wiadczenie wykonawcy dot. spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu — Zat. Nr 3;

6. Wykaz ustug — Zat. Nr 4;

7. Wykaz os6b — Zatl. Nr 5;

8. Istotne Postanowienia Umowy — Zat. Nr 6;

9. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej — Zat. Nr 7

Wszystkie zataczniki do niniejszej SIWZ stanowig jej integralng czg¢s¢. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej] SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. 22018 . , poz. 1986 z p6zn zm.).

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqgzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postgpowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Zalacznik nr 1 A do SIWZ — OFERTA |

Nr postepowania: ZP.271.25.2019

(adres do korespondencji)
GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wolomin

Oferuj¢/my do wykonania zamoOwienie okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i zalgcznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdnego wraz z o$wietleniem
przy drodze wojewédzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowoSci
Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Rozwoj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”.

1. Cena oferty:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ........ccooiiiiiiiiiiiie, PLN

5] (017723 L )
podatek VAT w wysoKo$ci 23%: ....o.viiiiiniiiiiiiiiiiieen, PLN

NELEO: «eeeeii e PLN

2. Termin wykonania zaméwienia: 30.04.2020 r.

3. Os$wiadczamy, ze funkcje architekta-Gléwnego projektanta bedzie pelni¢ Pan/Pani:

wykonanych dokumentacji) dokumentacji projektowej/ych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
4.0Okres gwarancji : 36 miesigcy
5. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty wptywu faktury.

6. Wadium w kwocie 3 000,00 zt zostato wniesione/ wptacone* w dniu ...........cc.eenueenee. w formie:
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Prosimy o zwrot pienigdzy wniesionych tytulem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawcéw, ktorzy

wnoszg wadium w gotowce):

7. Powolujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w

celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej

ustawy:

a) nazwa (firma) POAMIOLU: ......ccvevrieriieiieiececee et s eae s aesaaesnees

w zakresie spetniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.

8. Oswiadczenie Wykonawcy:

a)

b)

©)

d)

g)

h)

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia i zatgcznikami
do niej i nie wnosimy zastrzezen.

Oswiadczamy, ze uzyskaliSmy niezbedne informacje, potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty
i nie wnosimy uwag.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Oswiadczamy, ze zalaczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Istotne Postanowienia
Umowy zostaty przez nas zaakceptowane i zobowiagzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jako wykonawca skladajacy oferte (wspolnicy konsorcjum sktadajacy oferte
wspolng) oraz podmioty, na ktérych zasoby si¢ powolujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Oswiadczamy, ze spetniamy wszystkie warunki udzialu w postepowaniu okreslone, na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy. Oswiadczamy, ze zlozymy, na kazde wezwanie zamawiajacego 1 w terminie przez
niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiajacego w SIWZ.

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy ztozymy w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na_stronie internetowej Zamawiajacego informacii, o ktorej mowa w_art. 86 ust. 5 ustawy

o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej

mowa w_art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia przedstawimy dowody, ze

powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w_postepowaniu o

udzielenie zamdwienia.
Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w o$wiadczeniach zataczonych do oferty oraz
sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.
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9. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, ze zamierzamy

powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

a) wykonanie cze$ci dotyczace] ......coevverreennnennns POAWYKONAWCY .. evevieeiiieiieceeeiee e
b) wykonanie czgsci dotyczace] ......oovvverereverennee. POAWYKONAWCY ...ovieerieerieeieneie e ceieseee e
¢) wykonanie czgsci dotyczace] ...ovvvveenreeveanenne. POAWYKONAWCY ...evecereiieirieniieieereere e

10. Inne informacje Wykonawcy:

Informacje dotyczace Wykonawcy wymagane do celow sprawozdawczych. Wykonawca jest:

Nazwa Zatrudnienie (w jednym z dwoch ostatnich lat | Obrot/suma aktywow (w jednym z dwoch
obrotowych) ostatnich lat obrotowych)
Matym przedsigbiorca Mniej niz 50 pracownikow Obrot do 10 min euro lub suma aktywow

bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 10 mln euro

Srednim przedsigbiorcg Mniej niz 250 pracownikow Obrét do 50 mln euro lub suma aktywow
bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 43 mln euro

Duzym przedsigbiorca Jest to przedsigbiorca, ktory nie kwalifikuje si¢ do zadnej z ww. kategorii
przedsigbiorstw.

Nalezy zaznaczy¢ powyzej wlasciwe pole.

11. O$wiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamo6wienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby

upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

U yvozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zakacznik nr 2 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia

Nr postepowania: ZP.271.25.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdnego wraz z o$wietleniem
przy drodze wojewddzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowosci
Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”,
prowadzonego przez Gmin¢ Wolomin o§wiadczam, co nastg¢puje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 usta-

wy.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

MigjSCOWOSE ..uvvvveerieniennnnnnn ydmia ..., r.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy (podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 wust. 1 pkt 13-14, 16-20 wustawy). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku
z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjalem nastepujace srodki naprawcze:
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(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(poda¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejsCOWOSE ..euvneniiniiinennnn, ,dnia ... .

(podpis)

[UWAGA: zastosowa’ tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzial moZliwosé, o ktorej mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami
(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE «.envneeneiinennnn, ,dnia ...l .

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu

Nr postepowania: ZP.271.25.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdnego wraz z o$wietleniem
przy drodze wojewddzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok. 38+648 w miejscowosci
Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzji pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Rozwoj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF” ,
prowadzonego przez Gmin¢ Wolomin, o§wiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajgcego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

MiejSCOWOSE «.envneeaneniinennnn, ,dnia ...l .

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ — Wykaz ushug

Nr postepowania: ZP.271.25.2019
Sktadany przez Wykonawce/c6w na wezwanie Zamawiajacego

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ BUDOWY CIAGU PIESZO —
JEZDNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 634 NA ODCINKU OD KM OK. 35+713
DO KM OK. 38+648 w MIEJSCOWOSCI DUCZKI I STARE GRABIE W GMINIE WOLOMIN, A TAKZE UZYSKANIE W
IMIENIU ZAMAWIAJACEGO: DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA, DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEI SIECI DROG
ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF”’.

Termin - Zamawiajacy,
- . . o .. Miejsce na rzecz
1 Nazwa zadania i rodzaj Wartos¢ realizacji wvkonania Kktéreeo ushugi
p- wykonanych ustug ushugi (brutto) (poczatek- yuslu zogs tal g
zakonczenie) g wykona);le

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy te ustugi zostalty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ushugi byly wykonywane, a w
przypadku $§wiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — o$§wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub
cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

Jesli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujac zamowienie bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia. Dotaczone dokumenty
winny potwierdzaé:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktorych wskazane zdolno$ci dotycza.

MiejSCOWOSE «.envneeaneiinennnn, ,dnia ...l .

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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| Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia |
Nr postepowania: ZP.271.25.2019

Sktadany przez Wykonawce/c6w na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdne-
go wraz z o§wietleniem przy drodze wojewoddzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok.
38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Za-
mawiajgcego: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, de-
cyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach
ZIT WOF”.

Oswiadczam(y), ze przez caly okres realizacji zamowienia dysponuje/dysponujemy lub bede/bedziemy
dysponowaé osobami wymienionymi ponizej, bg¢dg one braty udzial w wykonywaniu zamowienia i
posiadajag wymagane prawem uprawnienia.

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, i wyksztalcenia Informacja

Zakres . . . .
. . Informacje na ( poda¢ pelen zakres i nr 0 podstawie
wykonywanych Imie i . . . L .
Ip . s . temat uprawnien, nr i data waznosci | dysponowania
czynno$ci nazwisko - . - . *
. doswiadczenia zaswiadczenia o osobg
( funkcja)

przynaleznos$ci do izby
samorzgdu zawodowego,
wyksztalcenie)

"Nalezy poda¢ stosunek prawny tgczacy wykonawce z dang osobg (umowa o prace, zlecenie, itp.). W przypadku osob, ktére beda
udostepnione wykonawcy przez podmioty trzecie nalezy wpisaé ,.zobowigzanie podmiotu trzeciego” oraz zalaczy¢ pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zaméwienia.

Jesli wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujac zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowiazanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia. Dotaczone dokumenty
winny potwierdzaé:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposOb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Data: .....................

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zakacznik nr 6 do SIWZ — Istotne Postanowienia Umowy

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta w dniu ............... r. w Wotominie pomiedzy Gmina Wolomin z siedziba w Wotominie
przy ul. Ogrodowej 4, zwana w dalszej czgSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: «.eovenvenrneesireeeneeiestensentesteiesseseneesessensesseneesesseneas
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcea”.

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacje rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastapita w
Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:
+ Nabywcg/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolo-
min, NIP: 1251333722,
»  Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowania kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdnego wraz z
oswietleniem przy drodze wojewddzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok.
38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w
imieniu Zamawiajacego: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozwoj zintegrowanej sieci drog
rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”.
Ogdlny zakres prac projektowych przedstawiony jest w ,, Projekcie zagospodarowania terenu —
Budowa ciggu pieszo — rowerowego wraz z oswietleniem przy drodze wojewddzkiej nr 634 na
odcinku od ul. Majdanskiej we wsi Duczki do granicy z gming Klembow we wsi Stare Grabie tj.
od km 34+476 do km ok. 38+648 wraz z budowg kanalizacji deszczowej na odcinku od km
34+475 do km ok. 35+320” opracowanym w 2014 r. przez GRAFTON PROJEKT ul. Bazylianska
18 lok. 62, 03-203 Warszawa.
Dla potrzeb realizacji zamowienia zostalo podpisane Porozumienie w sprawie przekazania
Burmistrzowi Wotomina zadania zarzadzania cze$cig drogi wojewodzkiej nr 634 na odcinku od
km 35+713 do km ok. 38+648 w Gminie Wotomin.

2. Zakres dokumentacji:

1) inwentaryzacja pasa drogowego,

2) opracowanie mapy do celow projektowych,

3) opracowanie map zawierajacych projekty podzialu nieruchomosci (do podziatu przewidziano 5
dzialek, Inwestor posiada mapy podziatowe dla pozostatych dziatek),

4) opracowanie dokumentacji geotechnicznej z rozpoznaniem warunkéw gruntowo — wodnych,
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5) opracowanie inwentaryzacji zieleni w zakresie opracowania z wykazem nasadzen do usunigcia,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow technicznych budowy infrastruktury technicznej i
przebudowy infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

8) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia
wodnoprawnego,

9) uzyskanie wszystkich niezbednych opinii w zakresie geometrii oraz konstrukcji ciagu pieszo —
rowerowego,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno —
budowlanych (jezeli wystapi taka koniecznosc),

11) opracowanie projektu budowlanego,

12) opracowanie projektu wykonawczego w branzy drogowe;j,

13) opracowanie projektu wykonawczego w branzy elektrycznej — o$wietlenie drogowe,

14) opracowanie projektu wykonawczego usuni¢cia wystepujacych kolizji z zagospodarowaniem
terenu, uzbrojeniem inzynieryjnym oraz przebudowy uzbrojenia i urzadzen, zgodnie z warunkami
technicznymi wiascicieli poszczegolnych mediow,

15) opracowanie oraz zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na czas robot,

16) opracowanie oraz zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu,

17) inne niewymienione wyzej projekty, ktorych realizacja bedzie konieczna z tytutu oddziatywania
posredniego, badz bezposredniego na teren przylegty.

18) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt drogowych oraz branzowych,

19) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) szczegdtowy przedmiar roboét 1 kosztorys inwestorski dla kazdej branzy z podziatem na rozdzialy
dla kazdej grupy robot,

21) zbiorcze zestawienie kosztow,

22) uzyskanie we wlasnym zakresie aktualnych wypisy z rejestru gruntow niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy,

23) opracowanie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej z jednoczesnym nadaniem jej rygoru natychmiastowej
wykonalno$ci wraz z wymaganymi zalgcznikami, zgodnie z ustawg z dnia 10.04.2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
z 2018 1. poz. 1474),

24) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacjg¢ inwestycji drogowe;.

3. Wytyczne do projektowania:

1) szacunkowa dhugos¢ projektowanego ciggu pieszo — rowerowego ok. 2900,00 m,

2) szacunkowa dtugos$¢ projektowane;j linii oswietlenia drogowego ok. 1200,00 m,

3) dokumentacja projektowa musi dowigza¢ si¢ do istniejgcego ciagu pieszo — rowerowego
wybudowanego w 2017 r., ktéry ma swoj poczatek w km ok. 34+440, i konczy si¢ w km
35+710,4 — na wysokosci dziatki ew 345/4 obrgb Duczki-02,

4) opracowanie przedmiotu zamdéwienia musi by¢ poprzedzone szczegétowa wizjg w terenie oraz
badaniami, pomiarami i inwentaryzacjami niezbednymi do prawidlowego opracowania
dokumentacji,

5) liczba podziatéw nieruchomosci wynika¢ bedzie z uzgodnionych z Zamawiajacym rozwigzan
projektowych,

6) opracowanie musi obejmowaé wszystkie skrzyzowania drog zlokalizowane w ciagu
projektowanej drogi,

7) opracowanie musi zawiera¢ projekt pelnej infrastruktury drogowej i pozadrogowej, w tym:

a) ciag pieszo — rowerowy,

b) zjazdy do nieruchomosci przylegltych do drogi,

c) kablowe oswietlenie drogowe,
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d) odwodnienie,

e) oznakowanie poziome i pionowe,

f) elementy BRD,

g) DFA,

h) zielen,

i) kanat technologiczny dla $wiattowodow wraz ze studniami (jezeli wystapi taka konieczno$¢),

8) rozwigzania projektowe winny umozliwia¢ korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym,

9) dokumentacja musi zawiera¢ rozwigzania wysokosciowe dla kazdego wjazdu z osobna,

10) w przypadku wystgpowania statych punktow geodezyjnych zaprojektowac ich przestawienie w
miejsce nie kolidujace z inwestycja,

11) dokumentacja projektowa musi by¢ wuzgodniona z: MZDW w Warszawie, Urzedem
Marszatkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego, ZUDP, Policjg oraz z Zamawiajacym,

12) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia zmian zadanych przez Zamawiajacego,

13) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego wszystkie rozwigzania
techniczne na etapie projektowania,

14) kosztorysy i przedmiary winny obejmowac¢ wszystkie roboty niezbgdne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

15) dokumentacja musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢ tzn. musi by¢ opracowana z nalezyta staranno$cia, zapewni¢ wymagane funkcje, zawieraé
najlepsze rozwigzania pod wzgledem kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych, gwarantowac
uzyskanie decyzji ZRID oraz prawidtowa wyceng realizacji robot budowlanych,

16) dokumentacja bedzie stuzy¢ do przeprowadzenia postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa
Prawo zamowien publicznych w celu wylonienia wykonawcy zamowienia na roboty budowlane
oraz realizacji robot budowlanych,

17) dokumentacja nie moze opisywac¢ przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie znakoéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrodta Iub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to
uzasadnione specyfikacjg przedmiotu zaméwienia lub nie mozna opisa¢ przedmiotu zaméwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne”. W takim przypadku Wykonawca opracuje tabele parametrow réwnowaznosci
(istotnych parametréw, ktore musi spetnia¢ produkt rownowazny),

18) dokumentacja powinna opisywa¢ przedmiot zaméwienia w tym zastosowane materialy i
urzadzenia za pomoca cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢: europejskie aprobaty
techniczne, wspolne specyfikacje techniczne,

19) dokumentacja musi by¢ trwale i czytelnie oznaczona oraz trwale oprawiona,

20) przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawiajacego,

21) dokumentacja musi posiadaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym roéwniez
uzgodnienia mi¢gdzybranzowe, opinie, pozwolenia, decyzje, operaty i1 inne dokumenty wymagane
przepisami szczegétowymi, niezbedne do uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego zobowigzany jest do przygotowania i ztozenia kompletnych wnioskéw wraz z
wymaganymi zatacznikami/dokumentami w celu uzyskania ww. opinii, pozwolen, uzgodnien,
decyzji, warunkow, wypisdw, operatow i innych,

22) w dokumentacji beda wskazane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do
obrotu 1 powszechnie dostepne na rynku,

23) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne materiaty do
wykonania zamowienia,
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24) okre$lone warunki ogélne zamowienia, jak rowniez nazewnictwo i zakres projektow i uzgodnien

stanowiag wytyczne Zamawiajacego i nie zwalniaja Wykonawcy z wykonania przedmiotu
zamoOwienia w zakresie niezbgdnej szczegétowosci i1 uzyskania koniecznych uzgodnien,
zatwirdzen, zezwolen i decyzji,

25) dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowg nalezy opracowac¢ w wersji papierowe;j i elektronicznej:

N —

2)

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

wersja papierowa:

projekty, informacja BIOZ — 6 egz.,

kosztorysy i przedmiary — 2 egz.,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 4 egz.,

mapa do celow projektowych w ilosci niezbednej do wykonania zamodwienia i 1 egz. dla
Zamawiajacego,

dokumentacja geotechniczna z rozpoznaniem warunkéw gruntowo — wodnych — 2 egz.,

pozostale opracowania — 5 egz.,

wersja elektroniczna. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje
projektowo — kosztorysowa wraz z kompletem dokumentow formalno — prawnych, w wersji
elektronicznej niezabezpieczonej przed kopiowaniem. Opracowania nalezy przekaza¢é na
opisanym no$niku elektronicznym (CD, DVD, pendrive) w 1 egz.:

kosztorysy inwestorskie nalezy zapisa¢ w postaci modyfikowanej z mozliwos$cia edycji przez
Zamawiajacego w programie kompatybilnym z programem Norma Pro wersja 4.56,

kosztorysy $lepe i przedmiary w formacie PDF (dla oferentow),

pozostala dokumentacje¢ nalezy zapisa¢ w formacie PDF.

§2
Termin wykonania
Termin rozpoczgcia realizacji zamdwienia nastapi w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Termin zakonczenia realizacji zamowienia strony okreslity do dnia 30.04.2020 r.

§3

Zakres obowigzkow i o§wiadczenia stron
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
przystapienia do odbioru przedmiotu Umowy, w zakresie dot. sprawdzenia kompletno$ci ztozonej
dokumentacji w zakresie okreslonym przedmiotem umowy,
reklamowania na pis$mie nickompletnosci lub wad dokumentacji niezwtocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
wystgpienie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa do
dzialania Wykonawcy w imieniu Zamawiajagcego w zakresie wynikajacym z przedmiotu
zamoOwienia,
przed przystapieniem do wykonania przedmiarow i kosztorysow inwestorskich Wykonawca jest
zobowiazany uzgodni¢ z Zamawiajacym dane wyjsciowe do kosztorysowania — dane techniczne,
technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowej,
wykonanie inwentaryzacji obiektow, urzadzen, terenu w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy
uzyskanie wszelkich uzgodnien dokumentacji projektowej,
uzgodnienie z MZDW w Warszawie, Urzgdem Marszatkowskim Wojewddztwa Mazowieckiego,
ZUDP, Policjg oraz z Zamawiajacym,
wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na podstawie uzyskanych uzgodnien i
warunkow technicznych,
informowanie na biezagco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia i majacych z nim zwiazek,
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8) udzielanie na zyczenie Zamawiajacego wszelkich wyjasnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy a takze uczestniczenie w spotkaniach, konsultacjach i prezentacjach dokumentacji, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Przygotowanie notatek ze spotkan i narad oraz
przekazywanie do akceptacji Zamawiajacego,

9) uzyskanie wszystkich niezbednych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i
uzyskania decyzji ZRID, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
warunkow technicznych, uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji,

10) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowo — kosztorysowej oraz uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji, opinii, uzgodnien
1tp.,

11) sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikajacym z przepisow,

12) uzupelnienie i poprawienie dokumentacji o ewentualne uwagi uzyskane od organu
administracyjnego w toku postgpowania o udzielenie decyzji ZRID,

13) dokonanie wszelkich zmian wynikajacych ze zmian przepisow w trakcie realizacji zadania,

14) jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktore beda nastgpstwem wad
dokumentacji, bledow lub zaniedban Wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia,

15) niezwloczne przekazywanie Zamawiajacemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpien i
wnioskow o wydanie: warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien w tym ich korekt i
uzupelnien oraz wszystkie decyzje i postanowienia organéw administracji publicznej i
samorzadowej, opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania
umowy,

16) podstawowy zakres obowigzkow Projektanta okreslony jest w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z2018 r. poz. 1202),

17) w trakcie postgpowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie
projektu Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi na pytania
oferentow dotyczace dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz do uzupehienia brakow w
tejze dokumentacji, w terminie nie dluzszym niz 24 godziny od przestania Wykonawcy zapytania,

18) wydawanie na wniosek Zamawiajacego pisemnych opinii na temat parametréw materiatéw lub
urzadzen ,,rownowaznych” zaproponowanych przez wykonawcow robot na etapie postgpowania
przetargowego oraz w czasie analizy zlozonych przez nich ofert,

19) aktualizacja kosztoryséw inwestorskich w okresie trwania rekojmi na zyczenie Zamawiajacego w
terminie 7 dni kalendarzowych,

20) Wykonawca wraz z dokumentacja zlozy Zamawiajacemu protokot zdawczo — odbiorczy z
wykazem opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja zostata
sporzadzona zgodnie z umowa, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujacymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢,

21) w przypadku, gdy Zamawiajacy zdecyduje o potrzebie pelnienia nadzoru autorskiego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pehienia nadzoru nad realizacja robot wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, od dnia
zawarcia odrebnej umowy do czasu zakonczenia i odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony i posiada niezbedne kwalifikacje oraz odpowiedni
potencjal wykonawczy do pelnej realizacji przedmiotu umowy, a ponadto, ze zapoznal si¢ z
terenem i nie zgltasza zastrzezen i uwag oraz posiada wszelkie niezbedne informacje konieczne dla
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych czynnosci i kosztow.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji przez wykwalifikowanych
pracownikdw, posiadajacych odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym.
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5. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan dokumentacji z przepisami techniczno —
budowlanymi i obowigzujacymi normami. W odniesieniu do rozwigzan zawartych w projekcie
wykonawczym, tj. opisach i rysunkach stuzacych realizacji robot, Wykonawca odpowiada za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiajacym
lub zawartymi w przepisach techniczno — budowlanych i normach.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polis¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej dziatalno$ci z zakresu projektowania. Polisa ta uwzglednia okres trwania prac
projektowych — do czasu ich zakonczenia.

7. Wykonawca odpowiada finansowo za szkody poniesione przez Zamawiajacego w wyniku wad
ujawnionych przy realizacji robot wykonawczych na podstawie dokumentacji projektowo —
kosztorysowe;j.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowita zabezpieczenie, nalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 (£]. KWOLE ..veevvievireiiiiiciecieeeee, zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 zlozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi i
gwarancji
i zostanie zwrocone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pieniagdzu to postanowienia zawarte w § 4
ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w nastepujacej formie:

1. poreczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
110).

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rgkojmi
i gwarancji do kwoty 10% warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na
okres trwania prac objetych przedmiotem zamoéwienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy
czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od
daty koncowego odbioru robdt oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi do
kwoty 30 % wartos$ci zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. coeevvevvecririennnnns przy czym
mozliwos$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 15 dni od daty
ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajgcego z tytulu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy zazada.
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1)

2)

1)
2)

10.
1)

§5s
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje

okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: ————= zl, stownie: = W tym
podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ————= zt, stownie: = warto$¢ robot
bez podatku VAT (netto) wynosi: =21, stownie: —————++.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalily przej$ciowy sposdb regulowania naleznosci. Wynagrodzenie za zamoéwione prace
ptatne bedzie na podstawie:

faktury czeSciowej, stanowiacej 80% wartosci umowy brutto okreslonej w ust. 1, tj. —== zi,
wystawionej po opracowaniu dokumentacji projektowej i ztozeniu kompletnego wniosku o
wydanie decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej z jednoczesnym nadaniem jej
rygoru natychmiastowej wykonalno$ci wraz z wymaganymi zatgcznikami,

faktury koficowej, stanowiacej 20% wartosci umowy brutto okreslonej w ust. 1, tj. —= z,
wystawionej po uzyskaniu decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej z
jednoczesnym nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Do faktury czgsciowej i koncowej dotaczony musi byé bezusterkowy protokét odbioru
przejsciowego/koncowego zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Faktury przej$ciowa i koncowa optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionych faktur Zamawiajagcemu — przelewem na konto Wykonawcy. Za date realizacji
ptatnosci uwaza si¢ datg wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pienigedzy.

Faktury za wykonane ushugi pomiedzy stronami beda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujaca/Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 5
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupehienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktdrym mowa w § 5 ust. 5 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidtowej faktury.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnos$ci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢cia przez Wykonawce
nieprawidtowosci.

Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:

zmiang stawki podatku VAT,

2) wzrostu cen materiatléw, robocizny, sprzetu,
3) innych czynnikéw gospodarczych,
4) waloryzacje.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutlu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w
szczegbdlnosci btedéw rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robdt czy
nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robdt bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynno$ci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze iloSci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac sa
wystarczajagce do wykonania cato$ci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o§wiadcza, ze dokonatl wizji lokalnej na placu budowy, zapoznal si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.
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1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

Cesja wierzytelno$ci  przystugujaca Wykonawcy od Zamawiajagcego wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wynagrodzenie objete faktura, o ktoérej mowa w § 6 niniejszej Umowy zostanie zaptacone z
wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z p6zn. zm.), tj. na
rachunek bankowy Ilub rachunek w spoétdzielczej kasie oszczgdnosciowo — kredytowej
Wykonawcy wskazany w O$wiadczeniu Wykonawcy, stanowigcym Zatacznik Nr 2 do umowy, w
ramach ktorego zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i
dokonywania ptatnosci kwot nalezno$ci wynikajacych z faktur z wykazang kwota podatku.

§6

Prawa autorskie
Projekt stanowigcy przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodza autorskie
prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do
dokumentacji projektowej objetej przedmiotem umowy w odniesieniu do wszystkich pdl
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, a
w szczegolnoscei do:
wykorzystania w cato$ci lub w cze¢$ci do realizacji inwestycji,
utrwalania dowolng technika,
rozpowszechniania, udostepniania, upubliczniania w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczego6lnosci udostepnianie elektroniczne,
trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia w calosci lub czesci, jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu Iub standardu, w tym
wprowadzania do pamigci komputera i serwerdow sieci komputerowych oraz trwatego lub
czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisow, wlaczajac w to sporzadzanie kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami,
wprowadzenie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
zlecenie wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom,
stosowania, wySwietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu, systemu lub
standardu,
tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiang¢ uktadu Iub
jakiekolwiek inne zmiany,
rozpowszechniania w sieci Internetu oraz w sieciach zamknigtych,

10) zezwolenia na tworzenie opracowan i przerobek oraz rozporzadzania i korzystania z takich

opracowan na wszystkich polach eksploatacji okre§lonych w niniejszej umowie,

11) prawo do okre$lania nazw,
12) prawo do wykorzystania do celow marketingowych lub promocji,
13) prawo do rozporzadzania utworami sktadajagcymi si¢ na dzieto i ich opracowaniami oraz prawo

udostepniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osob trzecich, na wszystkich
wymienionych powyzej polach eksploatacji.

Przeniesienie tych praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnoprawnej z tytulu wad
prawnych projektu.

§7
Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcéw
z podwykonawcami
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1)
a)

b)
2)
3)
4)
3)

6)

7)

8)

9)

Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastepujacy
Sposob:
przy udziale podwykonawcow:

pozostate roboty wlasnymi sitami.

Zmiana ktoregokolwiek z podwykonawcdw wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwa koordynacje prac powierzonych
poszczegbdlnym podwykonawcom.

Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wlasciwe 1 terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo
wykonywanych przez podwykonawcow prac.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonywane przez podwykonawcow, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu rozliczenia si¢
z podwykonawca.

Wykonawca sktadajac fakture za wykonane prace, ktore obejmujg rowniez swym zakresem prace
wykonane przez podwykonawce, wskaze nalezne wynagrodzenie podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci podwykonawcy oraz zloZzenia
Zamawiajacemu kserokopii przelewu (po$§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem) dokonanego na
konto podwykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia naleznosci podwykonawcy,
zamawiajacy moze wstrzyma¢ dokonanie zaptaty wynagrodzenia w czg$ci naleznej
podwykonawcy do czasu spetnienia warunku okreslonego w zdaniu pierwszym.

10) Niespetnienie przez Wykonawce warunkow okreslonych w ust. 7 zwalnia Zamawiajacego z

zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury w czgséci dotyczacej wstrzymanych kwot
na poczet wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowe;j
platnosci wobec podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

bez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cale zadanie wlasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robot lub ich czesci podwykonawcom.

§8
Odbiory
Przekazanie przedmiotu umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje projektowo — kosztorysowa w czesciach:
1) czes¢ I — potwierdzone przez organ zlozenie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizacj¢ inwestycji drogowej z jednoczesnym nadaniem jej rygoru natychmiastowej
wykonalno$ci wraz z wymaganymi zatgcznikami,
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1)
2)

3)
4)

2) czes¢ II — decyzja o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej z jednoczesnym nadaniem
jej rygoru natychmiastowej wykonalno$ci, wraz z kompletng dokumentacja projektowo —
kosztorysowa.

Po wykonaniu prac objetych umowa nastapi odbidr koncowy tj. po opracowaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji okre$lonej w umowie — cze¢$¢ I 1 II, Zamawiajacy
przystapi do czynnosci odbioru koncowego dokumentacji w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia dokumentacji Zamawiajacemu.

Czynnos$ci odbioru zakoncza si¢ podpisaniem protokotu odbioru lub zwrotem dokumentacji z
podaniem przyczyn odmowy odbioru i wskazaniem terminu wykonania poprawek lub uzupetnien.
Postanowienia ust. 2 i 3, stosuje si¢ odpowiednio w przypadku przekazania przez Wykonawce
dokumentacji po dokonaniu poprawek i uzupetnien.

Odbior dokumentacji stuzy przede wszystkim sprawdzeniu pod wzgledem ilosciowym i
formalnym. Z chwilg dokonania odbioru nie wygasaja uprawnienia Zamawiajacego, co do
nalezytej jakosci tej dokumentacji, jej zgodnos$¢ z przepisami prawa oraz Umowa.

Odbidr dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang dokumentacje,
w tym za wszelkie biedy projektowe, ktore Wykonawca winien niezwtocznie naprawi¢ po ich
ujawnieniu na wlasny koszt. Jakiekolwiek btedy w dokumentacji nie beda mogly stanowi¢ dla
Wykonawcy zadnej podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia.

O zauwazonych po dokonanym odbiorze wadach dokumentacji, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w § 10 ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiajacy otrzyma
przedmiot umowy z wadami badz w przypadku bezskutecznego uptywu terminu na usunig¢cie wad
lub tez ponownego przekazania przedmiotu zawierajacego wady, Zamawiajacy wykonujac
uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Wykonawcy ma prawo wedlug wlasnego wyboru:

nie zada¢ usuni¢cia wady 1 odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy obcigzony
wada,

odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w terminie 14 dni
od zaistnienia przestanek uprawniajgcych Zamawiajacego do odstapienia,

usung¢ wady przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,

zazada¢ bezplatnego usunigcia wad w terminie uwzglgdnionym na dokonanie naprawy bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rgkojmi obejmujace przedmiot umowy w calosci wygasaja po
uptywie 3 lat liczac od dnia odbioru prac.
Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytutu gwarancji i rekojmi wedlug zasad
Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za bedace nastgpstwem wad projektow
szkody, jakie powstang w trakcie realizacji robot budowlanych oraz w trakcie uzytkowania
obiektu wybudowanego w oparciu o projekty, o ktorych mowa w § 1.
Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wady dokumentacji stwierdzone w okresie gwarancji i
rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest usunaé kazda wade dokumentacji poprzez przeprojektowanie
wadliwego elementu projektu w ten sposob aby byt on wolny od wad.
Uptyw okresow gwarancji i r¢kojmi nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i
usterki, jezeli zamawiajacy zawiadomil o nich wykonawce przed uptywem tych okresow.

§10
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2)

3)

hdl

2)

3)
4)

Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:
za op6znienie w wykonaniu projektu 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w
§5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opodznienia liczac od umownego terminu jego dostarczenia, o
ktérym mowa w §2 ust. 2,
za opOznienie w usuni¢ciu wad projektu stwierdzonych przy odbiorze 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1, dziennie za kazdy rozpoczety dzien opoznienia liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad,
za odstgpienie od umowy przez Wykonawc¢ badz Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego
w §4 ust. 2.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajacego nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajace z niniejszej
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub wykona¢ te dziatania
poprzez inny podmiot obcigzajac Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania.
Zaptacenie Iub potracenie kary, o ktorej mowa w ust. 2 z faktury za niedotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia projektu ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.
Wykonawca moze zazada¢ zaptaty odsetek naleznych za opoznienie w platno$ci faktury.
Roszczenie z tytutlu kar, o ktorych mowa w ust. 2 za opo6znienie, ustalone za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,
2) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Odstgpienie od umowy nie niweczy mozliwosci naliczania kwoty, o ktorych mowa w ust. 2 przez
Zamawiajacego z powodu op6znienia w wykonaniu umowy przez Wykonawce.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie nalezno$ci z kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 1
innych zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat
prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym
przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w §5 ust. 4 umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia, lecz nie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

§11

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego w terminie 14
dni od dnia wyznaczonego w wezwaniu nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub
wykona¢ te dziatania poprzez inny podmiot obcigzajac Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich
wykonania,
Wykonawca uchybia postanowieniom § 7, a w szczegdlnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczgte postgpowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie,
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opdznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
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2)
3.

1)

2)

10.
11.

bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementéw przedmiotu
zamoOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych
elementdw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od
umowy.

Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 14
dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust 1 i 2.

§12

Zakres i warunki zmian postanowien umowy
Zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto
wchodzacego w sktad facznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartos¢ podatku
VAT.
Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisOw prawa.
Opoznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajacego lub
jest konieczna w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian
przepisOw prawa.
Opdznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy.
Zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian.
Wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony
— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, bedaca nastgpstwem dzialania organow
administracji , w szczegdlnosci:
przekroczenie okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, opinii, uzgodnien itp.,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowe;.
Wprowadzenie innych zmian, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§17
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 / art. 14" ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 1.

L.

informuje, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin.

Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miejskim w Wolominie jest Teresa Sosnowska.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu podpisania i realizacji umowy na wykonanie
zamdOwienia pn. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy
ciagu pieszo — jezdnego wraz z oSwietleniem w przy drodze wojewddzkiej nr 634 na odcinku
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od km ok. 35+710 do km ok. 38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie
Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewziecia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.
,»R0zwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wolomin w ramach ZIT WOF”,
na podstawie wyrazonej przez Pana/Panig zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bgda podmioty, ktorych udziat zgodnie z przepisami
obowiazujacego prawa jest niezbedny w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozwoj
zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”.

5. Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisow
wprowadzonych Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania,
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, o ile prawo to nie zostato
ograniczone na podstawie odrebnych przepisow.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .

8. Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem
umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania a
konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie niepodpisanie umowy na wykonanie
zamoOwienia.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastegpowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SIWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ — o§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej |

Nr postepowania: ZP.271.25.2019

/miejscowos¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)
OSWIADCZENIE

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ciagu pieszo — jezdne-
go wraz z o§wietleniem przy drodze wojewddzkiej nr 634 na odcinku od km ok. 35+713 do km ok.
38+648 w miejscowosci Duczki i Stare Grabie w gminie Wolomin, a takze uzyskanie w imieniu Za-
mawiajacego: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, de-
cyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozwdj zintegrowane;j sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach
ZIT WOF”.

Os$wiadczam, ze:

1) nie naleze¢' do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w w/w po-
stgpowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U.
72019 1. poz.369

2) naleze! do tej samej grupy kapitatowej z nastepujagcymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, w_zataczeniu lista podmiotéw (_sktadajacych oferte
w tym postepowaniu) nalezacych do tej samej grupy kapitatowej :

Os$wiadczam, ze istniejace miedzy cztonkami grupy powigzania nie prowadza do zaktdcenia konkurencji
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia z nastepujacych powodow:

/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ow)/

* Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyzsze o$wiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wczesniej). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzieleniu zamdwienia

T niepotrzebne skresli¢
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