
W z ó r   u m o w y

UMOWA nr..............................................

Zawarta w dniu  ...............  2017 r. w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin  z siedzibą 05-200 Wołomin
przy ul.Ogrodowej 4, nr NIP 125-13-33-722 reprezentowaną przez:

Edytę  Zbieć  –  Zastępcę  Burmistrza,  działającą  z  upoważnienia  Elżbiety  Radwan  –  Burmistrza
Wołomina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wołomin – Marty Maliszewskiej, zwanymi w umowie
„Zamawiającym”,

a ….........................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa zostaje zawarta poza trybem zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz
Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 287/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 (trzydziestu tysięcy)
euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie i na podstawie złożonej w dniu …............................ oferty,
stanowiącej integralną część umowy.

Mając na uwadze obowiązkową centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła
w Gminie Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:
- Nabywcą / Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
NIP 1251333722;
- Jednostką realizującą / płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
łomin.

§ 1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy pełnienie  kompleksowego ( we wszystkich branżach ) nadzoru
inwestorskiego nad: Budową Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z
uzyskaniem w  imieniu  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pn. Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
2. Wykonawca będzie pełnił nadzór nad :
- budową i przebudową wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącymi murami
oporowymi,  schodami  terenowymi,  placami,  budową  ogródków  dydaktycznych  wraz  z
towarzyszącymi ścieżkami i elementami małej architektury;
- budowa pomostów towarzyszących zbiornikowi wodnemu;
- budową pochylni dla niepełnosprawnych;
- budową pawilonów pow. zabudowy – 54,99 m2, pow. użytkowa – 29,00 m2, kubatura – 166,00
m3;
- budową placu zabaw dla dzieci i młodzieży;
-  budową  parkowych  obiektów  małej  architektury:  siedzisk,  koszy,  tablic  informacyjnych  i
dydaktycznych, barierek;
- budową towarzyszącej infrastruktury inżynieryjnej: sieci i przyłączy: wodociągowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego, budowę oświetlenia parkowego;
- budową placu parkingowego i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych;
- budowa ogrodzenia parkowego wraz z wejściami i wjazdami;
- budową zjazdu

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66,  www. wolomin.org,    e  -  mail  :   um  @  w  olomin  .  org  , NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org


oraz rozbiórkami:
- rozbiórką nawierzchni wraz z krawężnikami;
- rozbiórką części murków oporowych ( bez fragmentu murku oporowego po północnej stronie
muzeum );
- rozbiórką schodów;
- rozbiórką części ogrodzenia wzdłuż północnej i południowej granicy działki ew. nr 72 obr. 27
Wołomin;
-  demontażem słupów elektroenergetycznych  nn  w ramach  inwestycji  pn.  Budowa  parku  przy
Muzeum im. Zofii  i  Wacława Nałkowskich w Wołominie na działkach ew. nr 40, 72, 82, 83 z
obrębu 27 w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17,
a także:
-  zakupem i  montażem 4  kamer  monitoringu  wraz  z  kompletnym osprzętem,  umożliwiającym
monitorowanie terenu parku;
- usunięciem 37 drzew rosnących na terenie działek nr ew. 82 i 83 obręb 27 w Wołominie, zgodnie z
decyzją o wycince (UWAGA: 2 drzewa, oznaczone numerami:  179 i 319 w projekcie część 5.1 –
Projekt  gospodarowania  drzewostanem  istniejącym,  na  podstawie  decyzji  nr  709/2015  z  dnia
31.07.2015  r.,  wydanej  przez  Mazowieckiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  zostały
usunięte podczas realizacji zadania, polegającego na konserwacji zbiornika w roku 2015);
- przesadzeniem drzew;
- nasadzeniami: wprowadzeniem strefy buforowej od strony ul. 1-go Maja w postaci rzędowych
nasadzeń ozdobnych drzew owocowych, wprowadzeniem wielkopowierzchniowych łąk kwietnych
między ul. 1-go Maja, a budynkiem muzeum, nawadnianych systemowo trawników rekreacyjnych
wokół zbiornika retencyjnego oraz dekoracyjnych nasadzeń bylin i krzewów na skarpie wschodniej,
przy parkingu,  pawilonie i  wiacie.  Na tarasach ziemnych przed wejściem do budynku muzeum
przewiduje  się  bujne  nasadzenia  bylin,  a  na  skarpie  po  zachodniej  stronie  bylinowy  ogród
dydaktyczny. 
Ponadto:
-  opracowaniem  dokumentacji  powykonawczej  w  2  egzemplarzach,  dokonaniem  niezbędnych
inwentaryzacji  geodezyjnych,  przeszkoleniem  personelu  eksploatacyjno  –  konserwatorskiego
użytkownika  w  zakresie  budowy  urządzeń,  kontroli  ich  pracy,  elementów  sterowania
zapewniających  bezpieczeństwo,  zapoznać  personel  z  niezbędnymi  procedurami  w  przypadku
zagrożeń lub awarii itp. ;
-  opracowaniem  instrukcję  p.poż  obiektu  oraz  wyposażeniem  w  podręczny  sprzęt  p.poż.  i
oznakowaniem;
- dokonaniem niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń,
wykonaniem  rozruchu  technologicznego,  protokólarnym  przekazaniem  przedmiotu  umowy  do
eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego;
-  Nadzór  nad składaniem i  uzyskaniem decyzji  pozwolenia  na użytkowanie,  którą  Wykonawca
robót budowlanych ma uzyskać w imieniu Zamawiającego dla wybudowanego parku wraz z w/w
infrastrukturą  towarzysząca  ma  uzyskać  decyzję  pozwolenia  na  użytkowanie  w  terminie  do
30.09.2018 r.
3. Szczegółowy opis nadzorowanych robót określa:
- dokumentacja projektowa, opracowana przez Palmett – Markowe Ogrody s.c., ul. Wybieg 4, 00-
788 Warszawa:
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- projekt budowlany;
- projekt budowlany, część 1.1 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu
budowy;
- projekt budowlany, część 2 projekt architektury;
- projekt budowlany, część 3 projekt konstrukcji;
- projekt budowlany, część 4 projekt drogowy;
- projekt budowlany, część 5 projekt architektury krajobrazu;
- projekt budowlany, część 6 projekt instalacji elektrycznych;
- projekt budowlany, część 7 projekt instalacji sanitarnych;
-  opinia  geotechniczna  dla  potrzeb projektu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie
parku znajdującego się w sąsiedztwie ul. Nałkowskiego w Wołominie ( dz. nr ew. 72, 82 oraz 83 )
- projekt wykonawczy, część 1 projekt zagospodarowania terenu;
- projekt wykonawczy, część 2 architektura i drobne formy architektury;
- projekt wykonawczy, część 3 projekt konstrukcji;
- projekt wykonawczy, część 4 projekt drogowy;
- projekt wykonawczy, część 5 projekt architektury krajobrazu;
- projekt wykonawczy, część 5.1 projekt gospodarowania drzewostanem istniejącym;
- projekt wykonawczy, część 5.2 wytyczne do konserwacji zbiornika retencyjnego;
- projekt wykonawczy, część 5.3 plac zabaw;
- projekt wykonawczy, część 5.4 schemat instalacji automatycznego nawadniania;
- projekt wykonawczy, część 6 projekt instalacji elektrycznych;
- projekt wykonawczy, część 7 projekt instalacji sanitarnych;
-  projekt  budowlany  i  wykonawczy  monitoringu  wizyjnego  dla  potrzeb  budowy  parku  przy
muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie;
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
A także:
– Decyzja nr 1048p/2014 z dnia 19.08.2014 r., wydana przez Starostę wołomińskiego, pozwolenia
na  budowę  parku  przy  Muzeum  im.  Zofii  i  Wacława  Nałkowskich  w  Wołominie  obejmującą
następujące zadania inwestycyjne: budowę i przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych
wraz  z  towarzyszącymi  murami  oporowymi,  schodami  terenowymi,  placami,  budową ogrodów
dydaktycznych  wraz  z  towarzyszącymi  ścieżkami  i  elementami  małej  architektury,  budowę
pomostów  towarzyszących  zbiornikowi  wodnemu,  budowę  pochylni  dla  niepełnosprawnych,
budowę  pawilonów,  placu  zabaw  dla  dzieci  i  młodzieży,  budowę  parkowych  obiektów  małej
architektury:  siedzisk,  koszy,  tablic  informacyjnych  i  dydaktycznych,  barierek,  budowę
towarzyszącej  infrastruktury  inżynieryjnej:  sieci  i  przyłączy:  wodociągowego,  kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego, budowę oświetlenia parkowego, budowę
placu parkingowego i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, budowę ogrodzenia parkowego
wraz z wejściami i wjazdami, budowę zjazdu na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w
Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17;
- Decyzja nr 1049p/2014 z dnia 19.08.2014 r., wydana przez Starostę wołomińskiego, pozwolenia
na rozbiórkę nawierzchni wraz z krawężnikami, części murków oporowych ( bez fragmentu murku
oporowego po północnej stronie budynku muzeum ), rozbiórkę schodów, części ogrodzenia wzdłuż
północnej  i  południowej  granicy  działki  ew.  nr  72  obr.  27  Wołomin,  demontaż  słupów
elektroenergetycznych w ramach inwestycji pn.: „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich w Wołominie” , na działkach ew. nr 40, 72, 82, 83 z obrębu 27 w Wołominie przy ul.
Nałkowskiego 17;
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- Postanowienie nr 104/2014 z d. 11.03.2014 r. Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
§ 2

1. Osoby pełniące funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży :
budowlanej – …........................,
elektrycznej - …........................,
sanitarnej - ….............................
2. W przypadku zmiany  inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 3
1. Wykonawca będzie pełnił nadzór w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: 30.09.2018 r.
(tj. termin zakończenia robót budowlanych).
2. Zmiana  przewidywanego  terminu  zakończenia  realizacji  robót  budowlanych  nie  zwalnia
Wykonawcy z  wykonania  zobowiązań  umownych  i  nie  powoduje  zmiany  wynagrodzenia
określonego w § 7 ust. 1. 
3. Zmiana  wykonawcy robót  budowlanych  nie  zwalnia  Wykonawcy z  wykonania  zobowiązań
umownych i        nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

§ 4
Strony ustalają n/w zakres prac Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego:
1. Podstawowe obowiązki i prawa  określone są w art. 25, 26 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
2.  Nadzorowanie  budowy  w  takich  odstępach  czasu,  aby  nadzór  był  ciągły,  skuteczny,
niepowodujący  (ewentualnych)  przestojów  w  robotach,  ustala  się  cotygodniową,  minimum  1
bytność  na  budowie  koordynatora  zespołu  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  oraz  w  razie
bieżącej potrzeby inspektorów nadzoru innych branż.
3. Zapoznanie się z umową i ofertą wykonawcy robót budowlanych.
4. Uczestniczenie inspektora we wprowadzeniu wykonawcy robót na budowę.
5.   Wykonawca    przed  rozpoczęciem  robót  odbierze  od  wykonawcy  robót  oświadczenie  dot.
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,osób tj.  pracowników fizyczny wykonujących roboty
budowlane w zakresie realizacji zamówienia. 
6.Uczestniczenie  inspektora  w naradach  koordynacyjnych,  zwoływanych  wg  bieżących  potrzeb
budowy.
Narady koordynacyjne mogę zwołać Zamawiający, Inspektorzy nadzoru bądź wykonawca robót.
7.  Stawianie  się  na  budowie  bądź  w  tut.  Urzędzie  na  każde  wezwanie  Zamawiającego lub
Wykonawcy robót.
8.  Uczestniczenie  w  przeglądach  gwarancyjnych  oraz  w  komisjach  powoływanych  w  sprawie
zgłoszenia ewentualnych usterek i wad.
9. Kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, w tym:
a) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót,
b)  sprawdzanie  zgodności  płatności  i  wystawianych  dokumentów  finansowych  z  umową
wykonawcy robót,
c) weryfikacja i akceptacja przez inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalności odpowiadającej
rodzajowi ( branży ) odbieranych  robót kosztorysów zamiennych –  powykonawczych
opracowanych przez wykonawcę robót na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanych robót
i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót;
d) kontrola płatności pod kątem umowy z wykonawca robót;
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e)  kontrola  zaawansowania  finansowego budowy w stosunku do rzeczywistego zaawansowania
robót;
f)  akceptacja  do  wypłaty  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  robót  poprzez  zatwierdzenie
protokołu  częściowego  odbioru  robót  podpisami  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego,  o
specjalności odpowiadającej rodzajowi ( branży ) odbieranych robót.
10.  Sprawdzenie  kompletności  i  jakości  dokumentacji  powykonawczej,  przed  przekazaniem
Zamawiającemu, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez wykonawcę robót
dokumentacji  powykonawczej   Wykonawcy.  Z  czynności  sprawdzających  Wykonawca winien
sporządzić notatkę i przekazać ją Zamawiającemu.
11.  Egzekwowanie  od  wykonawcy robót  wypełniania  zobowiązań umownych,  w tym realizacji
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ofertą. 
12. Uczestniczenie w odbiorach robót we wszystkich  fazach budowy i w okresie gwarancji (w tym:
odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiory
usunięcia usterek, odbiór ostateczny) oraz w odbiorze dokumentacji i opracowań wykonanych przez
wykonawcę robót;
13. Kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót na budowie. 
14. Nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów, prób, rozruchu itp.
15. Koordynacja i nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi robotami budowlanymi
różnych branż.
16.  Wykrywanie,  opiniowanie  przyczyn  powstania  wad  i  skutków  ich  powstania,  kontrola  i
koordynacja  usuwania  wad  w  trakcie  realizacji  budowy  oraz  w  okresie  gwarancyjnym.
Potwierdzenie usunięcia wad.
17.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  wykonawcą  robót,  uczestniczenie  z  ramienia
Zamawiającego oraz nadzorowanie i potwierdzenia prawidłowości obmiarów robót wykonanych
przez niezależnego rzeczoznawcę powołanego przez Zamawiającego. Wykonawca ustali wartości
robót wykonanych przez wykonawcę robót, wg ww. obmiaru faktycznego zaawansowania robót na
dzień ich przerwania, a także wartości nie użytych i pozostawionych na budowie materiałów (wg
założeń  kalkulacyjnych  określonych  przez  Zamawiającego)  a  także  przygotuje  kosztorysy
inwestorskie na roboty niewykonane celem określenia zakresu dla nowego Wykonawcy robót.
18.  Niezwłoczne  zawiadomienie  Zamawiającego celem  podjęcia  stosownych  decyzji  co  do
zlecenia wykonawcy robót, robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą
robót w przypadku zajścia konieczności ich wykonania.
19. Nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, uzupełniającymi i zamiennymi.
20.  Egzekwowanie  działań,  od  wykonawcy  robót  (kierownika  budowy,  kierowników  robót)
zapewniających przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach  oraz  w  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  oraz  działań  wynikających  z
obowiązków określonych w art. 21 a i art. 22 Ustawy Prawo budowlane.
21.  Weryfikacja,  opiniowanie  i  zatwierdzanie,  proponowanych  przez  wykonawcę  robót  zmian,
przedstawionych  w  dokumentacji  technicznej  materiałów  i  urządzeń,  a  także  producentów
materiałów i urządzeń, pod kątem ich parametrów technicznych i wymagań projektowych, a  także
możliwości dokonania takich zmian w świetle zapisów umowy z wykonawcą robót.
22.  Wyegzekwowanie  od  wykonawcy  robót  wykonania  planu  BIOZ,  planu  zagospodarowania
terenu dla potrzeb zaplecza budowy i innych opracowań, o których mowa w umowie z wykonawcą
robót.
23. Nadzór nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, zagospodarowaniem terenu robót
dla  potrzeb  zaplecza  budowy,  robotami  naprawczymi  i  odtworzeniowymi,  wprowadzeniem
czasowej organizacji ruchu.
24.  Nadzór  nad  prowadzaniem  dokumentacji  budowy.  W  przypadku  uzyskania  przez

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66,  www. wolomin.org,    e  -  mail  :   um  @  w  olomin  .  org  , NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org


Zamawiającego dofinansowania  weryfikowanie  i  sprawdzanie  wykonanych  przez  wykonawcę
robót  zgodnie  z  wytycznymi  instytucji  dofinansowującej  dokumentów  sprawozdawczych  i
rozliczeniowych.
25.  W  przypadku  wystąpienia  robót  uzupełniających  bądź  dodatkowych,  sprawdzenie  i
potwierdzenie ilości i wyceny tych robót, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania
przez Zamawiającego.

§ 5
Wykonawca jest  w  granicach  posiadanego  umocowania  niniejszą  umową  przedstawicielem
Zamawiającego w  ramach  umowy  zawartej  z  wykonawcą  o  wykonanie  robót  budowlanych
wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 6
1. Jeżeli  w  okresie  realizacji  robót  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych
nieprzewidzianych umową zawartą  z  wykonawcą robót,  to  Wykonawca powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.
2. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydania wykonawcy robót
polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 7
1. Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma z tytułu pracy wynagrodzenie ryczałtowe, którego
definicję  określa  art.  632  kodeksu  cywilnego,  w  wysokości:  brutto:  …............  zł,  słownie:
…......................... złotych 00/100, wartość podatku Vat 23%:.................. zł, netto:................... zł.,
przy czym rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na
finansowanie przedmiotu umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy, tj.: 
w 2017 r. - 45.000,00 zł brutto 
w 2018 r. -…................ zł brutto ( różnica całkowitego wynagrodzenia i limitu na 2017 r. ). 
2.Wynagrodzenie  za  nadzór  płatny  będzie  po  zakończeniu  i  odbiorze  od  Wykonawcy
nadzorowanych robót 
3.  Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie  Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, podanym na fakturze. Za datę
realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.
4. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w §
7 Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy / uzupełnienia faktury. W tym wypadku termin
opłacenia faktury,  o którym mowa w § 7  ust.  3 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidłowej faktury.
5.  Zamawiający ma  prawo  wstrzymać  należne  płatności  wobec Wykonawcy  w  przypadku
naruszenia  przez  Wykonawcę postanowień  niniejszej  umowy  do  czasu  usunięcia  przez
Wykonawcę nieprawidłowości.
6. Wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie będzie podlegała zmianom z uwagi na: zmianę
stawki podatku VAT;wzrostu cen robocizny; innych czynników gospodarczych; waloryzację.
7. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
8.Wykonawca oświadcza,  że  nie  będzie  zgłaszał  żadnych  roszczeń  z  tytułu  niedoszacowania
należności  za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów  Wykonawcy.
Ponadto  Wykonawca oświadcza,  że  wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  wystarczające  do
wykonania całości prac zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że dokonał
wizji  lokalnej  na  placu  budowy  i  rozbiórki,  zapoznał  się  z  placem  budowy  i  rozbiórki,
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dokumentacją prawną i projektową oraz z warunkami realizacji.
9. Faktury za wykonanie usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi:
- Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP 1251333722;
- Jednostka realizująca/ Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
10.  Zmiana  zakresu  rzeczowego  nadzorowanych  robót  (roboty zamienne  i  inne  wynikające  z
ustawy Prawo Zamówień Publicznych) nie powoduje zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w § 7.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w pieniądzu 
1.1  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wniesienia  kwoty,  która  będzie  stanowiła  zabezpieczenie
służące  pokryciu  roszczeń Zamawiającego z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji w wysokości 10% wartości umownej  brutto
określonej w § 7 ust 1 (tj. kwotę ............................................ zł). 
1.2 Z kwoty określonej w § 8 ust 1 pkt. 1.1 złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe
30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania
rękojmi i gwarancji (5 lat od dnia zakończenia robót budowlanych) i zostanie zwrócone w ciągu 15
dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
1.3  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt
prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy. 
1.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie 
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia zawarte
w § 4 ust 1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w następującej formie: 
1. poręczeniach bankowych 
2.gwarancjach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  kredytowej,z
tym,że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
3. gwarancjach ubezpieczeniowych 
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016 poz.
359 z późn. zm..
2.1)  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  oraz  roszczeń  z  tytułu
rękojmi  i  gwarancji  do  kwoty 10% wartości  umownej  brutto  określonej  w §7 ust  1  w formie
…...................................  na  okres  trwania  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  zakresie
należytego wykonania umowy przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wykonawcy powinna
obejmować  dodatkowo  30  dni  od  daty  końcowego  odbioru  robót  oraz  na  okres  wykonania
zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi do kwoty 30% wartości zabezpieczenia określonej w §4
ust.  2  pkt.2.1  tj.  .........................  przy  czym  możliwość  zgłaszania  roszczeń  do  wystawcy
dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac. 
2.2) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego 
wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający zażąda. 

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66,  www. wolomin.org,    e  -  mail  :   um  @  w  olomin  .  org  , NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org
mailto:um@wolomin.org


§ 9
1. Jeżeli  Wykonawca pomimo  uprzednich  pisemnych  2  -  krotnych  zastrzeżeń  ze  strony
Zamawiającego nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
2. Strony postanawiają, że wiążący ich formą odszkodowania będą kary umowne z zastrzeżeniem
ust.4.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę lub przez  Zamawiającego  z przyczyn, za które
ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  30  %   umownego  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 7 ust.1,
2)  za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej  umowy,
każdorazowo w wysokości 1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,
3) za brak nadzoru nad robotami  w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego
w § 7 ust. 1 za każdorazowy brak pobytu na budowie ( brak udokumentowania wpisem w dziennik
budowy ),
4.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej  szkody.
5.  Zapłacenie  lub  potrącenie  kary z  faktury  nie  zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku  wykonania
zobowiązań umownych.
6. Wykonawca wyraża  zgodę  na  dokonywanie  potrąceń  należności  z  kar  umownych  i  innych
zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy,  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia.
Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał
prawo  do  wniesienia  wyjaśnień  w  sprawie  stawianych  mu  zarzutów  w  terminie  14  dni
kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  w/w zawiadomienia  a  Zamawiający je  rozpatrzy.  W tym
przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy zostaje przesunięty o czas
niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
7.  Do  odpowiedzialności  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  lub  nienależytego  wykonania
obowiązków wynikających z  umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo
Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11
1.W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo
dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Załącznik: Oferta Wykonawcy

                ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA
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