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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY: GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOSCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIZ KWOTY OKRESLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8§ USTAWY PZP

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

»PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA 1 HELENOW
POLEGAJACA NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I
ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEI]

SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF”.

Zatwierdzam dnia, 22.02.2019r
Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski

Zastepca Burmistrza
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722

REGON 013269640

Godziny urzgdowania:

-poniedziatek 9.00-19.00

-wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00
-piatek od 8.00 do 14.00

e-mail: um@wolomin.org

adres strony internetowej: www.wolomin.org

adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl

| 2. Tryb udzielenia zamdéwienia |

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartosci szacunkowe] mniejszej niz kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. pdzn.1986 z pézn. zm.), zwane]j dalej

,ustawg”.

| 3. Opis przedmiotu zamoéwienia

KOD CPV: 45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142- 6 — Roboty w zakresie naprawy drog

3.1 Przedmiotem niniejszego zamowienia jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 635 ul. Witosa
w miejscowosci Czarna i Helenow polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego, zjazddéw, zatoki
autobusowej i odwodnienia powierzchniowego, w nastepujacym zakresie:

1) budowa ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,5 m i dtugosci ok. 1064,0 m,


http://wolomin.bip.net.pl/
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2) budowa zjazdéw indywidualnych o tacznej powierzchni ok. 840,0 m2,

3) budowa zjazddéw publicznych o tacznej powierzchni ok. 184,0 m2,

4) budowa zatoki autobusowej o szerokos$ci 3,0 m i tgcznej powierzchni ok. 115,0 m2 ,

5) budowa pobocza z kruszywa tamanego o tacznej powierzchni ok. 2130,0 m2,

6) budowa odwodnienia powierzchniowego odparowywalno-chtonnego,

7) wycinka drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym obiektem,

8) wprowadzenie statej organizacji ruchu (uwaga: projekt statej organizacji ruchu jest w trakcie
uzgadniania, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy projekt do realizacji po uzgodnieniu prac
przez wlasciwe organy).

Ponadto:
1. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,
2. opracowanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej, z uwzglednieniem sprawozdania z

realizacji inwestycji, zawierajacego szczegdblowy wykaz wykonanych prac wchodzacych w

zakres przedmiotu zamowienia.

3.2 W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z: dokumentacjg prawng,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej (sztuka
budowlang), zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym,

zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.),
posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiazki ww.
kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z przepisami prawa,
protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi,
statymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

opracowac i uzgodni¢ z wlasciwymi organami projekt organizacji ruchu na czas robot,
opracowac 1 uzgodni¢ z Uzytkownikiem plan zagospodarowania terenu robdt dla potrzeb
zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa magazyn, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, o$wietlenie
terenu robot, place skladowe 1 drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,

magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadéw z wyroboéw budowlanych (materialow),
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10)

11)

12)

13)
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nieczystosci statlych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci
istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefoniczne;j,

zagospodarowanie terenu robdt, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
poOzniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakow i terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wiasny koszt dla
potrzeb budowy i rozbiorki licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

wykonac¢ wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, demontazowe, przywrocenia terenu
budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej
zakonczeniu), zwigzane z wywozem 1 skladowaniem odpadow i $mieci oraz innych
materialow i nieczystosci,

zgloszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacja wysokos$ciowa urzadzen przez shuzby techniczne eksploatatorow
sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztéw tych nadzorow,

dostawa materialow i urzadzen oraz zapewnienie narzgdzi i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakdéw ostrzegawczych
odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
p6zniejsza likwidacja,

sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikow, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu
wykonawcy i dostawcow,

zapewnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje 1 stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczeg6élnosci zapewnienia wykonania przedmiotu

zamowienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,



Fundusze . m Unia Europejska
E Europejskie RZECZPOSDOlIta azowsle. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

Projekt ,,Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin, Nieporet”
wspotfinansowany przez Unig¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

14) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy,

15) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej w
trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionych
geodetow,

16) drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajacemu i ztozy je we wskazane miejsce,

17) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny koszt niezwltocznej naprawy wszelkich
szkdd powstalych z winy Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza
terenem,

18) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

19) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

20) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

21) ochrona $rodowiska naturalnego,

22) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

23) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadéw i nieczystosci. Prowadzenie robdt w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego,

24) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

25) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajda si¢ na
terenie budowy,

27) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz wymaganych przez
obowigzujace prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

28) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢
Wykonawce do: stosowania materialow fabrycznie nowych, wysokiej jakosci, posiadajacych
odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami

projektu i Zamawiajacego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz
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roszczen osob trzecich i ktore sg wlasnoscia Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie
przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie,

29) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdt i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego mnaradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladow gwarancyjnych i innych,

30) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

31) przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych
przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wlasciwych
pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

32) podejmowanie niezbe¢dnych dziatan uniemozliwiajagcych wstgp na budowe osobom
nieupowaznionym,

33) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow
atmosferycznych,

34) na wykonawcy ciazy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen
1 wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwila przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod
i op6znien robot,

35) Wykonawca ponosi w pelni koszty zwigzane z dojazdem, dojSciem do terenu wykonywania
prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

36) prowadzenie dokumentacji budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzan z rzeczoznawca ds.
p.poz., sanepidu i bhp. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego dofinansowania
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe,
zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujace;,

37) Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajagcemu dokumenty i dane niezbgdne do
sporzadzenia dokumentow ksiegowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementow
budowy),

38) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

39) zglaszanie przedstawicielowi zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia i odbioru roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace,

40) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,
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41) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

42) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela zamawiajgcego
prob, sprawdzen, badan, regulacji, pomiaréw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbioréw
branzowych,

43) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

44) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

45) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

46) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

47) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

48) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

49) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob (pracownikow fizycznych) wykonujacych
roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wykonawca przed rozpoczgciem robot
przedtozy Inspektorowi Nadzoru o§wiadczenie o ww. zatrudnieniu,

50) inne wynikajace z zapisOw umowy.

3.3 Zakres roboét ujety jest w n/w dokumentach i projektach , ktore stanowig Zalgcznik nr 1A do
niniejszej specyfikacji:

1. Zgloszenie robdt nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe — przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 635 — ul. Witosa w m. Czarna i Helendw na odcinku od km. 7+526 do km
8+918,

2. Dokumentacji projektowej opracowanej przez ,PROJ — BUD” Firma Projektowo -
Budowlana 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18:

3. Projekt przebudowy drogi wojewodzkiej nr 635 ulicy Witosa w m. Czarna i Helenow gmina
Wotomin polegajacy na budowie ciagu pieszo-rowerowego, zjazdow, zatoki autobusowej i

odwodnienia powierzchniowego — branza drogowa,
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4. Projekt przebudowy drogi wojewodzkiej nr 635 ulicy Witosa w m. Czarna i Helenéw gmina
Wotomin polegajacy na budowie ciagu pieszo-rowerowego, zjazdow, zatoki autobusowej i
odwodnienia powierzchniowego — projekt wykonawczy,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Szczegolowy zakres podstawowych robot ujety jest w Przedmiarach robét, stanowigcych
Zalacznik nr 1B do niniejszej specyfikacji.
3.5 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 1. poz.1986 z p6zn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robodt, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu budowlanego.
Wymoég nie dotyczy m.in. osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialdow budowlanych.
4) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy ( t,j, Dz. U. Z 2018 r poz 2377 z p6zn. zm. )
4) W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1)
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno

zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
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os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawcge wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane
w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcje Pracy.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
o$wiadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o prace. Bez spelnienia tych wymogow osoby
nie beda wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda mogly wykonywaé pracy z winy wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o

prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w IPU.

4. Termin wykonania zamowienia

4. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do: 30 sierpnia 2019r.

| 5. Warunki udzialu w postepowaniu

5.1 O zamowienie moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:

a) kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci zawodowe], o ile wynika to

z odrebnych przepisow;
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Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca:

- posiadat srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote minimum 600.000,00 zi,

- byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume¢ minimum 500.000,00 zt.

¢) zdolno$ci technicznej lub zawodowe;:

— w zakresie potencjalu kadrowego — — zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykazal, ze
dysponuje lub bedzie dysponowal co najmnie;:

— jednym Kierownikiem budowy, ktory posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisOw oraz co najmniej
dwuletnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
inzynieryjnych drogowych przy realizacji rob6t odpowiadajacych wymaganej specjalnosci.
Zamawiajacy okreslajac wymogi dla os6b w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
dopuszcza odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pézn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272);

- w_zakresie wiedzy i do§wiadczenia — zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazal,

ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonat (zakonczyt) co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na przebudowie/budowie/rozbudowie drogi publicznej wraz z infrastrukturg techniczng o
wartos$ci minimum 600.000,00 zt brutto kazda.

Jezeli wykonawca na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu przedstawi
w wykazie wykonanych robot budowlanych lub dokumentach potwierdzajacych nalezyte wykonanie
wskazanych robot wartoSci wyrazone w innej walucie niz zloty, zamawiajacy do oceny spelnienia
warunku przeliczy podang warto$¢ po srednim kursie tej waluty w stosunku do zlotego publikowanym

przez NBP z dnia sktadania ofert.
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5.2 Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o zamdwienie lub powoluja si¢ na zasoby innych
podmiotéw warunki udziatu w postegpowaniu mogg spetni¢ lacznie. Zaden z wykonawcéw nie moze

podlega¢ wykluczeniu z postepowania.

5.3 Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu

o spehianiu warunkow i o§wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5.4 Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w o§wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5a. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 |

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystapienia przestanki
o ktérej mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1508 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadto$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe
(tj.Dz. U.z 2017 r. poz. 2344, z pdzn. zm.);

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ), sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje

si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w §7 ust. 1 ww. rozporzadzenia , zastepuje si¢ je dokumentem
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zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. rozporzadzenia stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatlu

W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1 W celu wstepnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postgpowania do oferty nalezy dotaczyc:

- oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
- oSwiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.

6.2 Dokumenty, ktére wykonawcy beda musieli ztozy¢ na zadanie zamawiajacego w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz termin okreslony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie okreslone;j
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016r.

poz. 1126) (nizej wskazanych dokumentéw nie nalezy dolaczaé do oferty, zamawiajacy zwroci sie

o wlasciwe dokumenty do wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyvzej oceniona, zgodnie z art.

24aa ustawy ):

1) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, z zatqczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w  szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq
referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty (zatgcznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym
w pkt 5 SIWZ);

2) Informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcqg wysokosé

posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosé¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym
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niz 1 miesigc przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéow o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ),

3) Dokument potwierdzajgcy, zZe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajgcego, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ),

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (zalgcznik nr 5 do
siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ),

5) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia

ofert), przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia (zalacznik nr 7
do siwz).

6.4 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnic¢
zamawiajagcemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegbélnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia. W celu weryfikacji, czy
wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslaja
w szczegdlnosci:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
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zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego nalezy dolaczv¢ do oferty.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczen lub dokumentdow, a takze wskazanie osob uprawnionych do

porozumiewania si¢ z wykonawcami

7.1 W prowadzonym postgpowaniu wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy oraz wykonawcy przekazuja pisemnie, faxem lub drogg elektroniczna.

7.2 Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych z SIWZ, przedmiotem zamdwienia, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac
swoje zapytania pisemnie na adres: GMINA WOLOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,

faksem 022 763 30 66 lub droga elektroniczna na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocg faksu oraz poczty elektroniczne;.

7.3 Zamawiajacy nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci
postepowania.

7.4 Osobami upowaznionymi ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z wykonawcami s3:

- w zakresie merytorycznym: Bozena Kucharczyk, Tomasz Lipski

- w zakresie formalno — prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.

| 8. Wymagania dotyczace wadium |

8.1 Zamawiajacy zada wniesienia wadium zabezpieczajacego oferte Wykonawcy w kwocie 30 000 zi
(stownie: trzydziesci tysigcy ztotych.)

8.2 Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, z tym,

ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym;
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3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz.U. Z 2018 r.
poz. 110).

8.3 Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposOb reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdéb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony
wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

8.4 Z treSci gwarancji winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy. Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej nalezy w oryginale dolaczy¢ do oferty
w sposob umozliwiajacy dokonanie odlaczenia i zwrotu oryginalu dokumentu bez uszkodzenia
oferty.

8.5 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Bank PKO S.A. o/ Wotomin ul. Mita 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA I HELENOW
POLEGAJACA NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I
ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEJ
SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF - ZP.271.13.2019

8.6 Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Za termin wniesienia wadium

przyjmuje si¢ date jego wplywu na rachunek Zamawiajacego.

| 9. Termin zwigzania z oferta |

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego
moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia

zgody, na przedtuzenie terminu zwigzania oferta, nie powoduje utraty wadium.
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| 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wytgcznie jedng oferte.

10.2 Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

10.4 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

10.5 Ofertg nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu/kopercie, w sposob
gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu
otwarcia ofert.

10.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania.

10.7 Zaleca sie, aby kazda kartka oferty byla ponumerowana kolejnym numerem, spigta w
sposob zapobiegajacy mozliwosci samoistnej dekompletacji zawarto$ci oferty i podpisana przez
Wykonawce, a przedtozone dokumenty winny by¢ spisane na jednej kartce (spis tresci).

10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane wlasnorgcznie
przez osobg podpisujaca oferte. W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy, jako zalacznik do oferty
kopig jakiego$ dokumentu, kopia ta winna by¢ opatrzona klauzula ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
i podpisana przez upowaznionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na kazdej stronie

dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienna pieczatka. Zamawiajacy

zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy
ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej
prawdziwosci.

10.9 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane oraz wykazat,

iz_zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa. Stosowne zastrzezenie Wykonawca

powinien ztozy¢ na druku OFERTA. Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa sktadane
w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposob (np. poprzez ztozenie w/w
dokumentow w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiebiorstwa” lub
poprzez spigcie (zszycie) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdéw oferty).

10.10 Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamodwienia, ktoérych wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.
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10.11 Dokumenty skladajace si¢ na oferte:

1) Wypetiony Formularz oferty, stanowigcy zatacznik nr 1 do SIWZ. Upowaznienie 0sob
podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow dotaczonych do oferty.
Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego
status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy dolaczy¢é stosowne pelnomocnictwo.
Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i1 innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z p6ézn. zm.) oraz
dotyczace Podwykonawcow, skladane sa w oryginale. Dokumenty inne niz o$wiadczenia,
sktadane s3 w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem. Poswiadczenia za
zgodnos$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie

zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich

dotycza.

2) Kosztorys ofertowy ;

3) Dowod wniesienia wadium;

4) Wypetniony zatacznik nr 2 do SIWZ, stanowiacy o$wiadczenie wykonawcy dotyczace

przestanek wykluczenia z postgpowania;

5) Wypehiony zatgcznik nr 3 do SIWZ, stanowigcy o§wiadczenie wykonawcy dotyczace
spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu;

6) W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawieraé wskazanie
postgpowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, WykonawcoOw ubiegajacych si¢
wspolnie o udzielenia zamowienia publicznego, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres
jego umocowania, takze o$wiadczenie o przyjeciu wspolnej solidarnej odpowiedzialnosci za
wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia. Dokument ten winien by¢ podpisany
przez wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie¢ wspolnie o zamoéwienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli wymienione we
wlasciwym rejestrze lub wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Wszelka

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane begda wylacznie z podmiotem wystgpujacym
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jako pelmomocnik. Jezeli oferta Wykonawcow wystepujacych wspolnie zostanie wybrana,
Zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy
regulujacej wspoltprace tych Wykonawcow.

7) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbgednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

10.12 Wykonawca winien umiesci¢ ofert¢ w kopercie zaadresowanej wg ponizszego wzoru:

Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
»PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA I HELENOW
POLEGAJACA NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I
ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANE]
SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF” — ZP.271.13.2019”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 11.03.2019r, godz. 10:30

W przypadku braku tej informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku sktadania oferty pocztg lub pocztg kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.

10.13 Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana dodatkowo nazwg i adresem wraz
z numerami telefonéw i faksow Wykonawcy. Ma to zapewnia¢ mozliwo$¢ zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia ztozenia oferty po terminie.

10.14 Opakowanie ofert speilnia funkcje porzadkowa, nieobarczong rygorem odrzucenia oferty,
jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca sktadajacy

oferte ponosi ryzyko z tego faktu wynikajace.

| 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert |
11.1  Oferte nalezy zltozy¢ w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wolomin, stanowiska podawcze — pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia.11.03.2019r. do
godz. 10:00.

11.2  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wolomin, pok. nr 225 w dniu 11.03.2019 r. o godz. 10:30.

| 12. Opis sposobu obliczania ceny |
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12.1 Wykonawca okresli cene oferty brutto, ktora stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
(zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego) za realizacje catego przedmiotu zamowienia.

12.2 Cena oferty musi uwzglednia¢ calkowity koszt realizacji prac obejmujacy zakres opisany
w szczegOlowym opisie przedmiotu zamowienia, istotnych postanowieniach umowy, projekcie
budowlanym i przedmiarach, a takze wszelkie ewentualne dodatkowe koszty stanowiace ryzyko
Wykonawcy. Beda to m.in. nastepujace koszty:

- podatku VAT,

- wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

- wykonania wszystkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,

- zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,

-zabezpieczenie placu budowy, oznakowania robot,

- ubezpieczenia robot,

- zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

-wykonania dokumentacji powykonawczej,

-koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych,

- innych czynno$ci wynikajacych z umowy jak rowniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i
prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamowienia.

12.3 Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia.

12.4 Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, ma by¢ wyrazona w pieniadzu w
PLN, 1acznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT w wysokosci 23%, wartoscig robot
budowlanych i innych §wiadczen, stanowigcych przedmiot zamowienia. Wszystkie wartosci tj.: netto,
VAT, brutto nalezy zaokragli¢ do dwoch miejsc po przecinku, stosujagc matematyczng zasade
zaokraglen. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

12.5 Ceng oferowang nalezy poda¢ w formie ryczattu. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i prawnej, jak
rowniez w niej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamodwienia, w tym koszty robot
wynikajace z obowigzkow wykonawcy okreslonych w przedmiocie zamdowienia. Skutki finansowe
jakichkolwiek bledow w dokumentacji projektowej obcigzaja wykonawcg, a zatem musi on

przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynac na ceng zamowienia.
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12.6 Przedmiar robét nalezy traktowac jako element pomocniczy przy ustaleniu ceny oferowane;j.
Wykonawca musi uwzgledni¢c w cenie oferty wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia,
rowniez prace nieujete w przedmiarze robdt a niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia tak by
w petni shuzyt swojemu celowi.

12.7 Kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce bedzie mial charakter pomocniczy i nie
bedzie podlegat weryfikacji. Zaleca si¢ jednak, aby okre$lone zostaly ceny na wszystkie elementy
zamoOwienia wymienione w przedmiarze, z uwzglednieniem ponizszych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ ceng jednostkowa,

b)cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezposrednie robocizny,
materialow tacznie z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu technologicznego oraz koszty
posrednie i zysk,

c¢) opracowanie kosztorysu ofertowego metoda uproszczong.

12.8 Cena podana przez Wykonawce w ofercie jest ceng, ktora obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja zamowienia i nie moze ulec podwyzszeniu przez okres obowigzywania umowy.

12.9 W przypadku nie zalaczenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego metoda uproszczona,
oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 1., poz. 1986 z pézn. zm.).

12.10 Warto$¢ wynagrodzenia okre$lona w ofercie nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:

- zmiang¢ stawki VAT,

- wzrost cen materialow, robocizny, sprzetu,

- inne czynniki gospodarcze,

- waloryzacje.

12.11 Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ujecia w kalkulacji (ofercie) kosztow materiatow
1 urzadzen zgodnych z dokumentacjg. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow
i urzadzen stuza jako pomocnicze, dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdow, urzadzen i innych
wyrobow rownowaznych pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych réwnych lub lepszych
niz uzyskane poprzez realizacj¢ wg wskazan dokumentacji technicznej oraz pod warunkiem, ze ich
zastosowanie nie spowoduje koniecznosci przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji
technicznej i nie naruszy warunkoéw zgloszenia robot budowlanych. Wykonawca, ktéry powoluje si¢
na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego produkty, urzadzenia spelniajag wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

W takim przypadku do oferty nalezy zalaczy¢ kart¢ technicznag zawierajaca opis proponowanego
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produktu/urzadzenia, jego parametry techniczne, nazw¢ producenta oraz karte materialowg
zawierajaca  poroOwnanie  parametrow  technicznych  projektowanego 1  proponowanego
materiatu/urzadzenia.

12.12 Podmioty zagraniczne biorgce udzial w postgpowaniu winny wpisa¢ na formularzu oferty
warto$¢ netto wyrazong w PLN. Wylacznie do oceny i poréwnania ofert Zamawiajacy doliczy kwote
naleznego podatku VAT. Wyliczona w ten sposob kwota stanowi¢ bedzie ceng brutto oferty podmiotu
zagranicznego brang do oceny i poroéwnania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwoteg netto, podatek
VAT Zamawiajacy odprowadzi we wlasnym zakresie.

12.13 Obowiazuje przejsciowy sposob regulowania naleznos$ci. Wykonawca bedzie wystawial faktury
za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela zamawiajacego. Rozliczenia przejsciowe beda
realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiagnigciu tej wartosci
nastepna ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

12.14 Faktury optacane beda — przelewem na rachunek Wykonawcy. Za datg ptatnosci uwaza si¢ datg
wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy. Faktury optacane beda w terminie 30
dni od daty dostarczenia ich Zamawiajacemu.

12.15 Faktury za wykonane ustugi pomi¢dzy stronami beda wystawiane z nast¢pujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

13. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert
3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacymi

kryteriami:
Ip kryterium waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji (G) 40 %

Za najkorzystniejsza oferte zostanie wybrana oferta z najwicksza laczna liczba punktow. Sposob
obliczania punktacji: Po=C+G

Po —punktacja oferty

C —liczba punktéw w kryterium cena oferty

G —liczba punktéw w kryterium okres gwarancji

cena (C) - waga 60 %
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punkty za kryteria ,,Cena” - maksymalnie 60 pkt — zostang obliczone w nastgpujacy sposob:
(C)= C of min. / C of. bad. x 60
gdzie: (C) ilo$¢ punktdéw jakie otrzyma oferta za kryterium ,,Cena”;
C of, min najnizsza cena (laczna z podatkiem VAT) spos$réd wszystkich waznych
i nieodrzuconych ofert;
C of, bad cena oferty badanej (facznie z podatkiem VAT).
Okres gwarancji (G) — waga 40%
Okres gwarancji bedzie oceniany wg nastgpujacej formuty:
- 36 miesigcy — 0 pkt,
- 48 miesigcy — 20 pkt,
- 60 miesigcy — 40 pkt
Zamawiajacy dokona oceny tego kryterium w zakresie: 36, 48, 60 miesigcy. Zaoferowany przez
wykonawce okres gwarancji dhuzszy niz 60 miesiecy nie bedzie dodatkowo punktowany. Brak
wskazania przez wykonawce okresu gwarancji lub wskazanie krotszego okresu gwarancji niz 36
miesiecy w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

ustawy.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

14.1 Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajagc nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce
zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sa
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach,o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5 ustawy, braku rownowaznosci lub braku spetniania
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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14.2 Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana o terminie i miejscu

zawarcia umowy.

| 15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy |
15.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego wykonawca musi wnie$¢

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.
15.2 Formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) w pieniadzu,
b) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredyto-
wej, Z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,
¢) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) porgczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci
(tj.: Dz.U.z 2018 r. poz. 110).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w formie weksla z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowe;,
- przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto
bankowe Zamawiajacego.
15.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz (oryginat dokumentu)
nalezy zdeponowac w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie.
15.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
15.6 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady wynosic¢

bedzie 30 % wysokosci zabezpieczenia.
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16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli

zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamowienia

publicznego na takich warunkach

16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych postanowieniach Umowy , ktory stanowi zatgcznik
nr 6 do SIWZ.

16.2 Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nast¢pujacych

okolicznosci:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego
np.:

a) pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wplyw na tre$s¢ zawartej
umowy, jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezagcych po stronie Zamawiajacego,
w szczegodlnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen,

b) zmiany bgdgce nastgpstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie okre§lonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na

skutek btedow w dokumentacji projektowej,
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4) w pozostalym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej
wystapienia strony nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug
lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

c) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

e) niedostgpno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatow, lub urzadzen.

5) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto
wchodzacego w sklad tacznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartos§¢
podatku VAT;

6) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowienn umowy do
zmian przepiséw prawa;

7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do
tych zmian; wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci
1 doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
strony — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;

16.3 Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylacznie w

formie pisemnego aneksu do umowy.

17. Informacje dodatkowe
17.1 Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

17.2 Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

17.3 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien polegajacych na powtdérzeniu podobnych robot
budowlanych w zakresie robot wymienionych w przedmiarze robot, tj. robot rozbiorkowych i
ziemnych, nawierzchni drég wraz z podbudowsg, robot w zakresie budowy rurociggéw do

odprowadzania §ciekdw oraz na warunkach okre$lonych w istotnych postanowieniach umowy.
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17.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17.5 Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania

0 udzielenie zaméwienia
W prowadzonym postgpowaniu majg zastosowanie srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie PZP

w Dziale VI Srodki Ochrony Prawne;j.

19. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

*  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin;

* inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, pn: ,,PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA 1 HELENOW POLEGAJACA NA
BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I ODWODNIENIA
POWIERZCHNIOWEGO, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEJ SIECI
DROG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF”, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.),
dalej ,,ustawa Pzp”;

* Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw

zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1467 z p6z. zm.);
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* obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

* posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

19. Zalaczniki do niniejszej SIWZ
1. Formularz ofertowy — Zat. Nr 1;

2 Dokumentacja projektowa — Zat. 1 A do SIWZ

3. Przedmiar robdt — Zal. nr 1B

4. Oswiadczenie wykonawcy dot. przestanek wykluczenia — Zat. Nr 2;

5. Oswiadczenie wykonawcy dot. spelnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu — Zat. Nr 3;
6. Wykaz robét budowlanych — Zat. Nr 4;

7. Wykaz os6b — Zal. Nr 5;

8. Istotne postanowienia umowy — Zatl. Nr 6;

9. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej — Zat. Nr 7
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Wszystkie zalaczniki do niniejszej SIWZ stanowia jej integralng cze$¢. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z p6zn. zm. ).

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqcego istnieje obowiqzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania

o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu

zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.
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Fundusze . m Unia Europejska
E Europejskie RZECZPOSDOlIta azowsle. Europejski Fundusz F X

Zalacznik nr 1 do SIWZ — OFERTA |

Nr postepowania: ZP.271.13.2019

(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)

(adres do korespondencji)
GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wolomin

Oferuje/my do wykonania zamdwienie okreSlone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
i zalgcznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA 1 HELENOW POLEGAJACA NA BUDOWIE
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEJ SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE
GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF

1. Cena oferty:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ... PLN

(SHOWIII . .o )

podatek VAT w wysoko$ci 23%0: ....ouveininiininiiiiiiiniiiene, PLN

2. Termin wykonania zaméwienia: do 30 sierpnia 2019r.

3. Okres gwarancji ............ miesiecy.

4. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty wptywu faktury.

5. Wadium w kwocie 30 000,00 z} zostato wniesione/ wplacone® w dniu ........................ w formie:
Prosimy o zwrot pieniedzy wniesionych tytulem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawcow, ktorzy

wnoszg wadium w gotowce):
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Projekt ,,Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin, Nieporet”
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Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

6. Powolujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z pdzn.

zm.), w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 pkt 2 tej ustawy Pzp:

a) nazwa (firma) POAMIOLU: .....cccveeiieiiiie ettt sre et eereeneenees

w zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.

7. Oswiadczenie wykonawcy:

a)

b)

©)

d)

g)

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

i zalacznikami do niej 1 nie wnosimy zastrzezen.

Oswiadczamy, ze uzyskaliSmy niezbedne informacje, potrzebne do wlasciwego przygotowania

oferty i nie wnosimy uwag.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia.

Oswiadczamy, ze zataczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia Istotne

Postanowienia Umowy zostaty przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie, w przypadku

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu

1 terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

e) Oswiadczamy, ze jako wykonawca sktadajacy oferte (wspdlnicy konsorcjum sktadajacy oferte
wspodlng) oraz podmioty, na ktorych zasoby si¢ powolujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (t.j.: Dz. U. 22018 r. poz.1986 z pdzn. zm.).

Oswiadczamy, ze spelniamy wszystkie warunki udziatu w postgpowaniu okreslone, na podstawie

art. 22 ust. 1 ustawy. Oswiadczamy, ze ztozymy, na kazde wezwanie zamawiajacego i w terminie

przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiajacego w SIWZ.

Oswiadczamy, 7e zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy zlozymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5

ustawy o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowe].

o ktére] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia przedstawimy

dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
W _postepowaniu o udzielenie zamowienia.
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Unia Europejska
Europejski Fundusz e 3
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

- Polska

Projekt ,,Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin, Nieporet”
wspoéttinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Mazowsze.

serce Polski

h) Os$wiadczamy, ze wszystkie informacje podane w o$wiadczeniach zatgczonych do oferty oraz
s aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

8. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, Zze zamierzamy

powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamowienia:

a) wykonanie cz¢$ci dotyczacej ........cevvevvereennnne. POAWYKONAWCeY .....oooviniriiiiiiiniiceiecee
b) wykonanie czgsci dotyczacej .....oovvervveveennnnnn. POAWYKONAWCY . ..evveriereireieeiieieeie e eens
¢) wykonanie czesci dotyczacej ......ooovvvueerueennenne. POAWYKONAWCY . ..oveeiiiiiieieeeeeee e

9. Inne informacje Wykonawcy:

b)

10. Informacje dotyczace Wykonawcy wymagane do celéw sprawozdawczych. Wykonaweca jest:

Nazwa Zatrudnienie (w jednym z dwoch ostatnich Obrot/suma aktywow (w jednym z dwoch

lat obrotowych) ostatnich lat obrotowych)

Malym przedsigbiorca Mniej niz 50 pracownikow Obrét do 10 min euro lub suma aktywow
bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 10 mln euro

Srednim przedsiebiorca Mniej niz 250 pracownikow Obrot do 50 mln euro lub suma aktywow

l:T bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 43 mln euro

Duzym przedsigbiorca Jest to przedsigbiorca, ktory nie kwalifikuje si¢ do zadnej z ww. kategorii

przedsigbiorstw.

Nalezy zaznaczy¢ powyzej wlasciwe pole.

11. Oswiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio Ilub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu. *

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

" rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowiqzku

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykreslenie).
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Fundusze . m Unia Europejska
E Europejskie RZECZPOSDOlIta azowsle. Europejski Fundusz F X

Zalacznik nr 2 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia |

Nr postepowania: ZP.271.13.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamo6wien publicznych

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA I HELENOW POLEGAJACA NA BUDOWIE
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEJ SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE
GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF”, prowadzonego przez Gmine¢ Wolomin o$wiadczam, co

nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

4

MiejSCOWOSE ..ovvneneineiiaene, ,dnia ... .

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ...l ustawy (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 wust. 1 phkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku
z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjalem nastepujace srodki naprawcze:
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Fundusze . v Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospollta azowsle. Europejski Fundusz

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

swiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zaso owoluje sie w niniejsz
(0] d t y/ dmiot/y, kt /ych by 'y
postepowaniu, tj.:

(podac¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE ..ouvneneiniiiaene, ,dnia ... .

(podpis)

[UWAGA: zastosowacé tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzial moZliwosé, o ktorej mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami
(podac¢ peilng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE «.ovvvneneiniiieenen, ,dnia ... L.

(podpis)
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Projekt ,,Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gmin Marki, Zabki, Zielonka, Kobytka, Wotomin, Radzymin, Nieporet”
wspoéttinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zalacznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu

Nr postepowania: ZP.271.13.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSwiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 635 UL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA 1 HELENOW POLEGAJACA NA BUDOWIE
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. ,,ROZWOJ ZINTEGROWANEJ SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE
GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF” , o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Mi€jSCOWOSE ..vvvvenriniiinannnnns ,dnia ... r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

4

MiejSCOWOSE ..ovneeineiianne, ,dnia ... .

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ — Wykaz robét budowlanych |

Nr postepowania: ZP.271.13.2019
Sktadany przez Wykonawce/cdw na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonatem/wykonali$my nastepujace zamoéwienia:

Termin Zamawiajacy,
- .| Wartos¢ realizacji Miejsce na rzecz
Nazwa zadania i rodzaj L. . .
Ip. wvkonanvch robét roboty zamowienia wykonania | ktorego roboty
y y (brutto) (poczatek- robét zostaly
zakonczenie) wykonane

Nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoniczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne dokumenty.

Jesli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, musi udowodnié¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegodlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasoboéw na potrzeby realizacji
zamowienia. Dolaczone dokumenty winny potwierdzaé:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnoSciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

MiejSCOWOSE ..ovneeineiianne, ,dnia ... .

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ — Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji
zaméwienia

Nr postepowania: ZP.271.13.2019

Sktadany przez Wykonawce/céw na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze przez caly okres realizacji zamowienia dysponujemy lub bedziemy dysponowaé
osobami wymienionymi ponizej, b¢da one braty udziat w wykonywaniu zamoéwienia i posiadajg
wymagane prawem uprawnienia:

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,

Informacje na C . . .
uprawnien, i wyksztalcenia Informacja

Zakres .. . t.emat . ( podaé pelen zakres i nr o podstawie
wykonywanych Imie i doswiadczenia . . .. .
Ip . . R R uprawnien, nr i data waznoSci | dysponowania
czynnosci nazwisko ( potwierdzajace zaswiadczenia o osoba’
(funkeja) wymagania przynaleznos$ci do izby
Zamawiajacego)

samorzadu zawodowego,
wyksztalcenie)

“Nalezy poda¢ stosunek prawny laczacy wykonawce z dang osobg (umowa o prace, zlecenie, itp.). W przypadku
0sOb, ktére beda udostgpnione wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 6 tabeli nalezy wpisaé
,zobowigzanie podmiotu trzeciego” oraz zalaczy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia.

Jesli wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujac zamowienie bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w
szczegblnosci przedstawiajac zobowiagzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia. Dotaczone dokumenty winny potwierdzacé:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Data: .....................

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 6 do SIWZ — Istotne Postanowienia Umowy

Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta w dniu ............... r. w Wotominie pomiedzy Gming Wolomin z siedzibg w
Wotominie przy ul. Ogrodowej 4, zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang
PIZEZ: oottt

przy kontrasygnacie skarbnika .............coccooiriiniiiiiiiiie

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: ...evevinrenreereieeteteeeueetestesese st seeseeae s sneneenes
zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”.

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacje rozliczen podatku od towarow i ustug, ktora nastgpita w
Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:
*  Nabywcg/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
tomin, NIP: 1251333722,
+ Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 635 ul. Witosa w miejscowo$ci Czarna i Helenow
polegajaca na budowie ciagu pieszo — rowerowego, zjazdéw, zatoki autobusowej i
odwodnienia powierzchniowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozwoj
zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF”.

1) W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujacy zakres robot:

a) budowa ciagu pieszo — rowerowego o szerokosci 2,5 m i dlugosci ok. 1064,0 m,

b) budowa zjazdéw indywidualnych o tacznej powierzchni ok. 840,0 m2,

¢) budowa zjazdéw publicznych o tacznej powierzchni ok. 184,0 m2,

d) budowa zatoki autobusowej o szeroko$ci 3,0 m i tagcznej powierzchni ok. 115,0 m2,
e) budowa pobocza z kruszywa tamanego o tacznej powierzchni ok. 2130,0 m2,

f) budowa odwodnienia powierzchniowego odparowywalno-chlonnego,

g) wycinka drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym obiektem,

h) wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Ponadto:

- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,

- opracowanie w 2 egz. dokumentacji powykonawczej, z uwzglednieniem sprawozdania z
realizacji inwestycji, zawierajagcego szczegdlowy wykaz wykonanych prac wchodzacych w
zakres przedmiotu zamowienia.

2. Okreslony w ust. 1 zakres przedmiotu umowy wykonany bedzie zgodnie z zgloszeniem robot,

dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z
przedstawicielem Zamawiajacego, bedacymi konsekwencja nalezytego spetnienia zalozonego
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Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

programu, okreslonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno — budowlanych, sztuki
budowlane;.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla:

Zgloszenie robot nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe — przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 635 — ul. Witosa w m. Czarna i Helendw na odcinku od km. 7+526 do km
8+918,

Dokumentacji projektowej opracowanej przez ,,PROJ — BUD” Firma Projektowo —
Budowlana 05-200 Wotomin ul. Kresowa 18:

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 635 ulicy Witosa w m. Czarna i Helenow gmina
Wolomin polegajacy na budowie ciggu pieszo — rowerowego, zjazdow, zatoki autobusowej i
odwodnienia powierzchniowego — branza drogowa,

Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 635 ulicy Witosa w m. Czarna i Helenéw gmina
Wotomin polegajacy na budowie ciagu pieszo — rowerowego, zjazdow, zatoki autobusowej i
odwodnienia powierzchniowego — projekt wykonawczy,

Przedmiar robot,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i urzadzen, pod warunkiem, ze
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci:

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametrow technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.
Zadna ze zmian nie moze powodowaé koniecznoéci zmiany zakresu robét okreslonych w
zgloszeniu robot.

Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, nie mogg spowodowa¢ wzrostu ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiazki stron

Do zakresu obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy,
dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 niniejszej umowy,
zaptaty ustalonego wynagrodzenia.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z: dokumentacja prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej (sztuka
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budowlang), zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym,

zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pbézn. zm.),
posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiazki ww.
kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z przepisami prawa,
protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi,
statymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi organami projekt organizacji ruchu na czas robot,
opracowac 1 uzgodni¢ z Uzytkownikiem plan zagospodarowania terenu robodt dla potrzeb
zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa magazyn, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, oswietlenie
terenu robot, place skladowe 1 drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywo6z odpadow z wyrobow budowlanych (materiatow),
nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci
istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefoniczne;j,

zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
poOzniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Zalatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla
potrzeb budowy i rozbiorki licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

wykonac¢ wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, demontazowe, przywrocenia terenu
budowy wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej
zakonczeniu), zwigzane z wywozem i skladowaniem odpadow i $mieci oraz innych
materialow i nieczystosci,

zgloszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacjg wysoko$ciowg urzadzen przez shuzby techniczne eksploatatorow
sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztéw tych nadzorow,

dostawa materiatow i1 urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprz¢tu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakow ostrzegawczych
odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
po6zniejsza likwidacja,

sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejagcych nawierzchni doj$¢, chodnikow, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu
wykonawcy 1 dostawcow,

zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje 1 stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robdt zgodnie z =zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,
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14) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy,

15) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej w
trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionych
geodetow,

16) drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajacemu i ztozy je we wskazane miejsce,

17) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wlasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich
szkdd powstalych z winy Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza
terenem,

18) wywodz ewentualnego nadmiaru gruntu,

19) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

20) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.

21) ochrona $rodowiska naturalnego,

22) ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

23) utrzymywanie ogélnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadéw i nieczystosci. Prowadzenie robdt w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

24) zapewnienie dojazdu i doj$cia do terenu wykonywania prac,

25) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na
terenie budowy,

27) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz wymaganych przez
obowiazujace prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

28) stosowanie wyroboéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢
Wykonawce do: stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wysokiej jakos$ci, posiadajacych
odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty swiadczace o ich jako$ci zgodnie z wymogami
projektu i Zamawiajacego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz
roszczen osob trzecich i ktore sa wlasnoscia Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie
przez nadzér inwestorski na jego wbudowanie,

29) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdt i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego mnaradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladow gwarancyjnych i innych,

30) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

31) przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych
przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wilasciwych
pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

32) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstegp na budowe osobom
nieupowaznionym,

33) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkoéw
atmosferycznych,

34) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i
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wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywolanych ingerencjg osob trzecich — szkod i
opoOznien robot,

35) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojSciem do terenu wykonywania
prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

36) prowadzenie dokumentacji budowy, uzgodnienie projektowych rozwigzan z rzeczoznawca ds.
p.poz., sanepidu i bhp. W przypadku uzyskania przez Zamawiajagcego dofinansowania
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe,
zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej,

37) Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajacemu dokumenty i dane niezbgdne do
sporzadzenia dokumentow ksiegowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementow
budowy),

38) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

39) zglaszanie przedstawiciclowi zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia i odbioru roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace,

40) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

41) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

42) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela zamawiajgcego
prob, sprawdzen, badan, regulacji, pomiaréw, rozruchoéw itp. przeprowadzenie odbiorow
branzowych,

43) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji rob6ot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

44) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilne;j,

45) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezgcych i ogledzin obiektu,

46) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworoéw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

47) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

48) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwrdci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

49) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0sob (pracownikow fizycznych) wykonujacych
roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
przedtozy Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o ww. zatrudnieniu,

50) inne wynikajace z zapisow umowy.

§3
Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na peten czas trwania robot, osobom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy — .......cccoeevveenneen ..

2. Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
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3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajacym i realizacje przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejsza umowa
IS .

4. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawca jest:
Naczelnik Wydziatu Inwestycji.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w petni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robdt oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt remontowych.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci pomig¢dzy trescig dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ustala si¢, ze nadrzedne sg zapisy
dokumentacji projektowe;.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu.
1.1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia kwoty, ktoéra bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w wysokosci 10% warto$ci
umownegj brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (£j. KWOLE ...ocovvvvevviieiiiiieeeeieene, zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi
1 gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte w
§ 4 ust. 1 nie majg zastosowania i woéwczas Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w nastgpujacej formie:

1. porgczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.

110).
2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do kwoty 10% warto$ci umownej brutto okre$lonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na

okres trwania prac objetych przedmiotem zamowienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy
czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 30 dni
od daty koncowego odbioru rob6t oraz na okres wykonania zobowiazan z tytulu gwarancji i rekojmi
do kwoty 30 % warto$ci zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. occvveevveriiennnns przy czym
mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 15 dni od
daty ostatecznego odbioru prac.
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2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajacego z tytulu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i gwarancji, jakich zaplaty Zamawiajacy

zazada.
§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia robdt budowlanych

1)

2)

1)
2)

1)
2)

nastgpi w ciggu 15 dni roboczych od podpisania umowy.

Termin zakonczenia robot: 30.08.2019 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreSlonego zakresu prac 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu ich
zakonczenia.

§o6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego

definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: ———=—= zi, stownie:
————= W tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ———= zt, stownie:
——— warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ———+=2z1, stownie: ———+—++.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwiazane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustality przejsciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat
faktury przejsciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

protokot czgsciowego odbioru robot podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych robot,

faktura.

Rozliczenia przejsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiagnieciu tej warto$ci nastepna ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robot,
faktury koncowe;.

Faktury przejsciowe i koncowa oplacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionych faktur Zamawiajacemu — przelewem na konto Wykonawcy. Za
date realizacji ptatnosci uwaza si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
pieniedzy.

Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin.
W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w
§ 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidtowej faktury.
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Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:
zmiang stawki podatku VAT,

2) wzrostu cen materiatléw, robocizny, sprzgtu,
3) innych czynnikoéw gospodarczych,
4) waloryzacje.

1.

L
1)

a)

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszatl zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
nalezno$ci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow
Wykonawcy, w szczegolnosci btedow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny
robot czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robdt bedacego w dokumentacii,
pominiecia jakiejkolwiek czynnos$ci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie
ze sztuka budowlang oraz, ze iloSci przyjete do okreSlenia ryczaltowej nalezno$ci za
wykonanie prac sg wystarczajace do wykonania catosci robot zgodnie z zapisami niniejszej
umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat
si¢ z placem budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelnosci przystugujaca Wykonawcy od Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wynagrodzenie objgte faktura, o ktorej mowa w § 6 niniejszej Umowy zostanie zaptacone z
wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Platnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z pdzn.
zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spotdzielczej kasie oszczedno$ciowo —
kredytowej Wykonawcy wskazany w O$wiadczeniu Wykonawcy, stanowigcym Zalgcznik Nr
2 do umowy, w ramach ktorego zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do
przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot naleznosci wynikajacych z faktur z wykazana
kwota podatku.

§7
Ochrona $rodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcg odpaddéw powstaltych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong
zycia i1 zdrowia ludzi oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogow
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz.
U. 22017 1. poz. 519 z pdzn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialnos$¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé w
nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:
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b)
2)

3)

4)

5)

b)

6)

7)

ktorej
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zakres rzeczowy

pozostate roboty wlasnymi sitami.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢s$¢
niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg), a takze migdzy
podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoéw na etapie
realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego czg$¢ zamdwienia, ktora zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nastepne stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca zamowienia na roboty budowlane, Podwykonawca takiego zamowienia lub
dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, s3 zobowigzani, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu wzoru tej umowy, przy
czym:
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniajg warunki okre§lone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktoérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo
nalezy uwzgledni¢ nie dhuzszy niz 30-dniowy termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, zglasza pisemne zastrzezenia do wzoru umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

—niespelniajacej wymagan okreslonych w pkt. 6),

—gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo,
przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.
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8) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu wzorow umow z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

10) Obowigzek Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 4) nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, o warto$ci mniejszej niz 5% maksymalnej
wartosci nominalnej z podatkiem VAT zobowigzania Zamawiajgcego wynikajacego z umowy.

11) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

12) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

2. bez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cale zadanie wlasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robot lub ich czgsci podwykonawcom.

§9
Odbiory rob6t budowlanych

1. Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje
kierownik budowy (roboét), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokol czesciowego
odbioru robot,

3) odbioér koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petlnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
podane sag w § 9 ust. 3-12.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wyltacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

4. Warunkiem zgltoszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany

jest dostarczy¢ pelna, kompletng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie

warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robot przez wszystkich czlonkow
komisji, kazdy z egzemplarzy ma zawierac:

1) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci
wykonania robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

3) gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatow i
urzadzen,

hd
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protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznosSci
przewodow kominowych,

atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. na uzyte materiaty i
urzadzenia (wszystkie dokumenty musza zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

protokoél przekazania uzytkownikowi ewentualnych materiatow porozbidérkowych,
sprawozdanie z realizacji inwestycji, zawierajace szczegOlowy wykaz wykonanych prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zamdéwienia.

W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczgcia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawcg.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecnosé
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym
przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.

Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
robdt budowlanych w dacie zgloszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktére nie
uniemozliwiajg odbioru robot lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego
sprawdzenia jakoSci robot i liste wad i1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek,
stwierdzonych

w protokole warunkowego odbioru robodt, sporzadzony zostanie protokoél bezusterkowego
odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokos$ci obnizenia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych robo6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z treScig umowy
i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.

§10

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi
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Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objgte
przedmiotem umowy na okres ........miesiecy od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji jako$ci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce na pismie, wyznaczajagc Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Wykonawca w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktore moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wtasnos$ci Zamawiajgcego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt
odpowiedzialny. Usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany bgdzie do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkoéd bedacych
normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robot

i wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
usunie¢cia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw
wynikajagcych z ust. 4 Zamawiajagcy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy
kosztami Wykonawcg.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na
koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgltosi¢ roszczenie o zwrot kosztow
uznajac je za diug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowane;j
przez Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potracenia platnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zgltosi¢ roszczenie o zwrot
kosztéw uznajac je za dtug.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwiazku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za opOznienia w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia liczgc od nast¢pnego dnia po
uplywie terminu wynikajacego z umowy do dnia zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru,
za opodznienia w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za
kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usunigcia zdan,
za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koncowego bez spelienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci karg
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umowng — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru,

za odstapienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy,
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

za konieczno$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcoéw lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptatg
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

za opoOznienie w przystapieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zamowienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote stanowigcg rownowarto$¢ 0,2 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia
liczony od daty wprowadzenia na budowe,

za opoznienie w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentdéw
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru,

jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadzg si¢ usunaé
lub koszt ich usuni¢cia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bgdzie mozliwe, to Zamawiajacy moze
zrezygnowaé z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

za 7zt jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utracone;j
warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgod¢ na dokonywanie potrgcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajagcych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce¢ na pismie, ktory bedzie miat prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin platnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 umowy zostaje przesuni¢ty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

Roszczenie z tytulu kar umownych za opdznienie, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, staje si¢ wymagane:

za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia w tym dniu,

za kazdy nastepny rozpoczety dzien op6znienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
1% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub
nieterminowg zapflate.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania
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prac za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajacego.

Za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania
prac.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie umo-
wy o prac¢ do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagal zatrudnienia na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zVosoba za kazdy przypadek naruszenia.

§13

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczego6lnosci opoznia sie o 14 dni w
regulowaniu swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie
na czas dhuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postgpowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opoznia si¢ z zaplatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstagpienia od wykonania niektorych elementow
przedmiotu zamowienia i1 odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od
wykonania niektorych elementéw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony
jako odstapienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia w ciagu
14 dni od zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 2.

§14
Zasady rozliczen w przypadku odstgapienia od umowy lub rozwigzania umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwiagzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robdt, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.
Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 —
7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadoéw rzeczowych, w przypadku robdt np.: o
nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwoércze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie,
opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju robdt (branza) i postanowien, ze s3 to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:
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dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zb/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy
kosztéw bezposrednich robocizny i pracy sprzetu i sumy kosztéow posrednich. Wskazniki
narzutdw kosztéw posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem postanowien
ust. 1,

warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich 1 zysku. Skladniki powyzszej sumy, ich wartos¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2.

Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastapi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutow, warto§ci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktdrym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstagpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego
umowy, nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku caloscia
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
o terminie obmiaru rob6t, moze przy nim uczestniczy¢ i zgtosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru rob6t budowlanych nierozliczonych.

§15

Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp
Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Pzp Wykonawca wykona tylko na podstawie
pisemnego zamowienia Zamawiajacego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).
W przypadku wystapienia robot o ktorych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane
przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robodt, sporzadzonej na podstawie:
przedmiaru, odpowiadajacych im naktadom rzeczowym 1 odpowiednim sktadnikom
cenotworczym; Przedmiaru robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe beda przyjmowane
z kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych
katalogdbw naktadow rzeczowych , w przypadku robdt np.: o nowych technologiach
wykonania i odbioru roboét, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach,
nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze przyjmowane begda z
opracowan ,,Sekocenbud”, 1 kwartat 2017 i postanowien, ze s3 to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zb/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna , przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
wskaznik narzutdow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzg¢tu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki
narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete bedg minimalne.
Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z
zasadami, o ktorych mowa w ust.2 z zastrzezeniem tym, zZe ceny jednostkowe, wskazniki
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narzutow, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze zasady wykonania robot o ktéorych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z
zapisami okreslonymi w niniejszej umowie.

§16
Zakres i warunki zmian postanowien umowy
1.Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:
w przypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,
w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego
np.:
pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wpltyw na tres¢ zawartej
umowy, jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:
zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegodlnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usuniecia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen,
zmiany bg¢dace nastepstwem dzialania organow administracji, w szczegolnosci:
- przekroczenie okre§lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej,
w pozostatym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej
wystgpienia strony nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.:
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, realizacj¢ ustug
lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob 1 sprawdzen,
dokonywanie odbiorow,
kleski zywiotowe,
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,
niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatow, lub urzadzen.
zmiany przepisOw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto
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wchodzacego w sklad tgcznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartos$é
podatku VAT;

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowienn umowy do
zmian przepisow prawa;

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do
tych zmian, wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci
i doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
strony — w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

2. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie

pisemnego aneksu do umowy.

§17
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 / art. 14" 0ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujg, iz:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wotomin.

Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miejskim w Wolominie jest Teresa Sosnowska.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu podpisania i realizacji umowy na
wykonanie zaméwienia pn. Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 635 ul. Witosa w
miejscowosci Czarna i Helenow polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego,
zjazdéw, zatoki autobusowej i odwodnienia powierzchniowego, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,, Rozwdj zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin
w ramach ZIT WOF”, na podstawie wyrazonej przez Pana/Panig zgody na przetwarzanie

danych osobowych.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych begdg podmioty, ktérych udzial zgodnie z przepisami
obowiazujacego prawa jest niezbedny w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozwoj
zintegrowanej sieci drog rowerowych na terenie gminy Wotomin w ramach ZIT WOF .

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajacy z przepisOw
wprowadzonych Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych.

Posiada Pan/Pani prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofni¢ecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, o ile
prawo to nie zostato ograniczone na podstawie odrebnych przepisow.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem
umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania a
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konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niepodpisanie umowy na wykonanie
zamoOwienia.

§18
Postanowienia konicowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SIWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ — o§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej |

Nr postepowania: ZP.271.13.2019

/migjscowos¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)
OSWIADCZENIE

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 635 uUL. WITOSA W MIEJSCOWOSCI CZARNA 1 HELENOW

POLEGAJACA NA BUDOWIE CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDOW, ZATOKI AUTOBUSOWEJ I
ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. , R0zwOJ

ZINTEGROWANEJ SIECI DROG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY WOLOMIN W RAMACH ZIT WOF

Os$wiadczam, ze:

1) nie naleze do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w w/w
postepowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. 22017 1. poz. 229 z pdzn. zm)

2) naleze¢' do tej samej grupy kapitalowej z nastgpujacymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 1. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, w_zataczeniu lista podmiotéw naleza-
cych do tej samej grupy kapitalowej (sktadajacych oferte w tym postepowaniu) :

Oswiadczam, ze istniejace migdzy czlonkami grupy powiagzania nie prowadza do zakldcenia konku-
rencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia z nastgpujacych powodow:

/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-6w)/

*  Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyzsze oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wczesniej). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzieleniu zamdwienia

1 niepotrzebne skresli¢
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