Nr postepowania: ZP.271.26.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY: GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOSCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIZ KWOTY OKRESLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

»Penienie kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominskg wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
whniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionéw od ul. Zielonej do ul.
Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciggu polaczenia komunikacyjnego”.

Zatwierdzam dnia, 3.06.2019r
Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski

Zastepca Burmistrza



1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722

REGON 013269640

Godziny urzgdowania:

-poniedziatek 9.00-19.00

-wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00
-piatek od 8.00 do 14.00

e-mail: um@wolomin.org

adres strony internetowej: www.wolomin.org

adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl

| 2. Tryb udzielenia zamowienia |

Postgpowanie o udzielenie zamoOwienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa”.

| 3. Opis przedmiotu zaméwienia |

KOD CPV: 71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi

3.1 Przedmiotem zamowienia jest : pelnienia kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru
inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budowg ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudowag ul. Legionow w Wotominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z ul. Wotominska wraz z budowg skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legioné6w do
skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legiondéw od ul. Zielonej do ul.

Wotominskiej w Wotominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia komunikacyjnego”.


http://wolomin.bip.net.pl/

Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow zewngtrznych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zakres robot podlegajacych nadzorowi obejmowac bedzie:

1) budowg jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

2) budowg ciagu pieszo rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,

3) budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

4) budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

5) budowe poboczy z kruszywa tamanego,

6) budowg zatok parkingowych z kostki betonowej,

7) budowe skrzyzowan z betonu asfaltowego,

8) budoweg zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,

9) budowe wlaczenia w drogg wojewodzka nr 634,

10) budowe oswietlenia oraz wymiang istniejacych opraw o§wietleniowych,

11) budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji drenazowej i rowow drogowych,

12) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,

13) przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej,

14) przebudowe przylaczy gazowych,

15) wprowadzenie czasowe] i statej organizacji ruchu,

16) wyciecie drzew i zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,

17) zielen,

18) roboty rozbidrkowe w tym rozbiorke i odtworzenie kolidujacych ogrodzen,

19) niezbedne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

20) aktualizacjg¢, uzgodnienie i zatwierdzenie projektéw ,,Projekt organizacji ruchu na czas robot” i
,Projekt organizacji ruchu na czas staty” przez wykonawce robot,

21) powiadomienie przez wykonawce robot PWIK o przystapieniu do robot i pobranie dzienniczka robot
zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o0.0. 1.dz. DT/3716/11/2016 z dnia 29.11.2016 .

22) przed przystapieniem do robdt uzyskanie przez wykonawceg robdt zgody Rejonu Drogowego Wotomin
— Nowy Dwor Mazowiecki na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewodzkiej i uzyskanie
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot (oplate za zajgcia pasa drogowego
ponosi wykonawca robot),

23) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,

24) dokumentacja powykonawcza przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorow sieci
po 1 egz.,

25) zgloszenie przez wykonawce robdt zamiaru prowadzenia prac, wystapienie o przekazanie placu
budowy i1 wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru oraz zgloszenie roboty do

odbioru, zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 23.11.2016 1.,



26) rozliczenie si¢ wykonawcy rob6t z ORANGE POLSKA S.A. z materiatéw pochodzacych z demontazu
urzadzen zwigzanych z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej,

27) opracowanie przez wykonawce robdt harmonogramu realizacji robot i uzgodnienie z PGE, zgodnie z
warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak GR/PP/PB/21915/2016 z dnia 25.10.2016 .

28) rozliczenie si¢ wykonawcy robot z PGE Dystrybucja S.A. z materiatdéw pochodzacych z demontazu
urzadzen zwigzanych z usuni¢ciem kolizji,

29) rozliczenie si¢ wykonawcy robot z Wydzialem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w
Wotominie z materialtbw pochodzacych z demontazu os$wietlenia ulicznego i1 innych materiatow
rozbidrkowych,

30) przed przystapieniem do robot wykonawca robdt zgtosi nadzor techniczny do PSG Sp. z o.0.,

31) uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego robodt od gestorow sieci,

32) uporzadkowanie terenu po robotach, zagospodarowanie odpadow i urobku zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

33) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przekazanie i utylizacje odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

34) drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego. Wykonawca robot protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajgcemu i ztozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu
drewnem pozyskanym z wycinki, wykonawca roObot zobowigzany jest do przestrzegania zapisow
Zarzadzenia nr 214/2018 Burmistrza Wotomina oraz Porozumienia z Panstwowym Gospodarstwem

Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Drewnica.

Zakres robdt budowlanych podlegajacych nadzorowi ujgty jest w nw. dokumentach, ktore stanowig
zatgcznik nr 1A do niniejszej specyfikacji:

1) Decyzja nr 35pz/2017 z dnia 12.09.2017 .,

2) Zadanie 1 i 2: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo —
Mostowych Tomasz Kowieszko,

3) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czes¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez
Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

4) Zadanie 1 i1 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

5) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 3 — projekt oswietlenia, wykonany
przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

6) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 4 — projekt usunigcia kolizji
elektroenergetycznych, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

7) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 5 — projekt przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz

Kowieszko,



8) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cz¢s¢ 6 — projekt przebudowy przylaczy
gazowych, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

9) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do projektu
budowy ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 634 do
skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudowa ul. Legioné6w w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z
ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowg skrzyzowania, wykonany przez GEO-MI
Pracowni¢ Geologiczng Michat Matuszynski,

10) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do projektu
budowy ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legioné6w do skrzyzowania z ul.
Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Krucza do
skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania, wykonany przez GEO-MI
Pracowni¢ Geologiczng Michat Matuszynski,

11) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas robot, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo —
Mostowych Tomasz Kowieszko,

12) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas staly, wykonany przez Biuro Projektoéw Drogowo —
Mostowych Tomasz Kowieszko,

13) Zadanie 1 i 2: Operat wodnoprawny, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

14) Zadanie 1 i 2: Inwentaryzacja zieleni, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

15) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy cze$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektéw
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

16) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy czg$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

17) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy czes¢ 3 — projekt oswietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

18) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 4 — projekt usuniecia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

19) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy c¢zeS¢ 5— projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

20) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 6 Projekt przebudowy przytaczy gazowych, wykonany
przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

21) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ét — wymagania ogélne, roboty drogowe,
roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

22) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — przebudowa przytaczy gazowych,
wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

23) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych branza teletechniczna,



wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

24) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, cze$¢ 4 — projekt usuniecia kolizji
elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

25) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

26) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy czgs¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektow
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

27) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy cze$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

28) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy czes¢ 3 — projekt o$wietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

29) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy czg$¢ 4 — projekt usunigcia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

30) Zadanie 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — wymagania ogdlne, roboty drogowe,
roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

31) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, czgs¢ 4 — projekt usuniecia kolizji
elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektoéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

32) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

Szczegdtowy zakres podstawowych robdt ujety jest w przedmiarach robot, stanowigcych zatgcznik nr 1B

do niniejszej specyfikacji.

3.2 Integralng cze$cia przedmiotu zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce nastepujacych
obowigzkdow:

1.0bowiazki i uprawnienia nadzoru inwestorskiego okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego bedzie nadzorowaé¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby byla
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, stosownie do potrzeb wykonawcy robot i Zamawiajacego. Pobyt na
budowie nalezy udokumentowaé¢ wpisem w dziennik budowy. Czas reakcji, oznaczajacy czas w jakim
inspektorzy nadzoru dziatajacy w imieniu Wykonawca zobowigzani sg do stawienia si¢ na budowie w celu
wykonywania ustugi, liczony od momentu zgloszenia Zamawiajacego lub wykonawcy robdt,
zadeklarowany przez Wykonawce w ofercie, wynosi ........... godzin.

3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego, najpozniej w
terminie 24 godzin, o wystepujacych lub przewidywanych problemach, zaistnialych na budowie
nieprawidtowos$ciach, w szczegdlnosci wykonywaniu robot niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz
podejmowanych dzialaniach zapobiegawczych i/ lub naprawczych.

4. W przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowiazkéw, przez wskazanego w ofercie



Wykonawcy nadzoru inwestorskiego branzowego inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepce, posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie.

5. O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Wykonawca nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i uzyskac jego akceptacje.

6. Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacj¢
inwestycji.

7. Swiadczenie doradztwa fachowego dla Zamawiajacego przez caty okres wykonywania umowy.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nalezy m.in.:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa; specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz umowa zawartg z Wykonawcg robot budowlanych,

2) zglaszanie projektantowi za posrednictwem Zamawiajgcego zastrzezen do dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, w tym zastrzezen zgloszonych przez wykonawce robot. Dokonywanie z projektantem
stosownych uzgodnien i wyjasnien,

3) w razie potrzeby zwracanie si¢ do projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupehienie brakoéw
badz skorygowanie wad wykrytych w dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,

4) uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy robot na budowe,

5) nadzorowanie i egzekwowanie od wykonawcy robot wykonywania pelnego zakresu przedmiotu umowy
oraz obowigzkow wynikajacych z umowy o roboty budowlane,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg biezacych potrzeb budowy. Narady koordynacyjne
mogg zwota¢ Zamawiajacy, Wykonawca nadzoru inwestorskiego badz wykonawca robot,

7) odbywanie co najmniej dwoch wizyt w tygodniu na budowie. Ponadto pobyt na budowie na wezwanie
dokonane przez Zamawiajacego oraz wykonawce robot budowlanych. Kazdy pobyt na budowie nalezy
udokumentowac¢ wpisem w dziennik budowy,

8) egzekwowanie od wykonawcy robot wykonywania na biezaco wszelkich badan wymagalnych przy
realizacji robot,

9) wydawanie polecen przeprowadzenia badan materiatow budzacych watpliwosci co do jakosci, i ich
egzekwowanie od wykonawcy robot,

10) weryfikacja i opiniowanie wnioskdw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
w szczegolnosci zmiany materiatow i1 urzadzen oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiajacego,

11) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci,

12) podstawowym s$rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie przekazany w
dniu wprowadzenia wykonawcy robot na budowe Dziennik Budowy, ktory stosownie do Prawa
Budowlanego winien by¢ przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robot. Dziennik ten
winien by¢ regularnie czytany przez Inspektoréw nadzoru, ktoérzy powinni:

a) otrzymywac i przechowywac jego kopie,

b) dokonywa¢ wlasnych wpisow, potwierdzajacych lub korygujacych wpisy wykonawcy robot oraz



biezaca dziatalnos¢ Wykonawcy,

13) nadzor nad prowadzaniem dokumentacji budowy oraz dokumentacji dotyczacej gospodarki odpadami.
Weryfikowanie i sprawdzanie wykonanych przez wykonawce robdt zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej dokumentow sprawozdawczych i rozliczeniowych,

14) kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy,

15) uczestniczenie w odbiorach robot we wszystkich fazach tj.:

a) w okresie budowy, kiedy na biezaco sprawdza si¢ jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robdt, w tym ze
szczegodlng starannoscig roboty, do ktorych dostep w przysztosci bedzie utrudniony (podlegajace zakryciu
i zanikajace),

b) po zgloszeniu robot do odbioru, kiedy sprawdza si¢ kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania w postaci
zgromadzonych przez kierownika budowy (robot) prob i badan wykonanych robét,

c¢) w czasie odbioru (koncowego) polaczonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to Zamawiajacy jest
obowigzany wykry¢ wady jawne, ktorych nie wykryt w dwoch poprzednich fazach,

16) sprawdzanie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu
Zamawiajgcemu,

17) kontrola jakosciowa, ilo§ciowa, finansowa i formalna postepu robot na budowie. Dokonywanie
odbiorow czesciowych oraz koncowego,

18) nadzor nad prowadzeniem badan, pomiardéw, prob i odbiorow czesciowych, rozruchu i odbioru
koncowego,

19) koordynacja i nadzor prac zwigzanych z réwnolegle prowadzonymi robotami budowlanymi réznych
branz,

20) wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutkéw ich powstania, kontrola i koordynacja
usuwania wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunigcia wad,
21) w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robot, wykonanie inwentaryzacji budowy oraz
ustalenie warto$ci wykonanych przez wykonawce robot, na zasadach opisanych w umowie o roboty
budowlane, a takze przygotowanie kosztorysow inwestorskich na roboty niewykonane celem okreslenia
zakresu dla nowego wykonawcy robot,

22) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego celem podjecia stosownych decyzji co do zlecenia
wykonawcy robot, robot dodatkowych, zamiennych lub uzupehlniajacych nieprzewidzianych umowa
zawartg z wykonawcg robot w przypadku zajscia koniecznosci ich wykonania w tym ztozenie propozycji
protokotu konieczno$ci zgodnego z ustawa Prawo zamowien publicznych,

23) nadzor nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, zamiennymi lub uzupehiajacymi,

24) egzekwowanie dziatan od wykonawcy robot zapewniajacych przestrzeganie podczas trwania budowy
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktérych mowa w art.21a ust.3 ustawy
Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

25) wyegzekwowanie od wykonawcy robot wykonania planu BIOZ, planu zagospodarowania terenu dla

potrzeb zaplecza budowy i innych opracowan, o ktérych mowa w umowie z wykonawca robot,



26) nadzér nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczajgcymi, zagospodarowaniem terenu robot dla
potrzeb zaplecza budowy, robotami naprawczymi i odtworzeniowymi, wprowadzeniem czasowe]
organizacji ruchu,

27) w przypadku wystgpienia robot uzupehiajacych, dodatkowych lub zamiennych, sprawdzenie i
potwierdzenie ilosci i wyceny tych robdt, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez
Zamawiajacego lub wykonawce robot oferty na ich wykonanie,

28) w razie konieczno$ci, sprawdzanie i opiniowanie na pismie projektow umow wykonawcy robot z
podwykonawcami w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania projektu umowy,

29) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za wady trwate, ktére jednak
umozliwiaja uzytkowanie obiektu oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot,

30) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robot po zakonczeniu robot (okres
gwarancji na roboty budowlane — 72 m-ce),

31) nadzorowanie usuni¢cia usterek w okresie rekojmi i gwarancji i ich odbior,

32) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce robot lub jego podwykonawce, 0sob wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja
czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz
operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcow materialow budowlanych.

1) wykonawca robdt zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe o pracg¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 22018 1., poz. 917 z pézn. zm.)

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy i Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy robot odno$nie spelniania przez wykonawceg robot Iub jego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wyzej wskazane
czynnosci. Zamawiajacy i Wykonawca uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca robdt przedtozy Zamawiajacemu lub Wykonawcy wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez wykonawceg robot lub jego podwykonawce osoéb wykonujacych wyzej wskazane czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy robot lub jego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy.



Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okre§lenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy robét lub
jego Podwykonawcy;

4) Z tytulu niespelienia przez wykonawce robdt lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wyzej wskazane czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce robot kary umownej w wysokos$ci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce
robot w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce robdt lub jego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ traktowane bgdzie jako niespenienie przez wykonawce robot
lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wyzej
wskazane czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce robot lub
jego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W zwiazku z powyzszym wykonawca robot w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru (Wykonawcy)
wykaz os6b oraz o§wiadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o prace. Bez spelnienia tych
wymogow osoby nie beda mogly by¢ wpuszczone na plac budowy, a wigc nie beda mogly wykonywaé
pracy z winy wykonawcy robot. Nieprzedtozenie przez wykonawce robot wykazu osob wraz z
oswiadczeniem przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci bedzie traktowane jako niewypehlienie
obowiazku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem
kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.

9. Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:

1) zwolnienia wykonawcy robo6t z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z postanowien
umownych,

2) wydawania dyspozycji wykonawcy robot w zakresie wykonania robdt dodatkowych,
nieuzupetiajacych oraz zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) wprowadzania zmian w technologii robot, a w szczeg6lnosci zmian materiatdw bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego,

10. Do obowigzkow Koordynatora nalezy:

1) koordynacja czynnosci inspektorow na budowie,

2) reprezentowanie zespotu nadzorujacego w kontaktach z Zamawiajagcym,

3) uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych,

4) biezacy kontakt z projektantem przy rozwigzywaniu problemow technicznych,
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3.3 _Dodatkowe informacje Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1. Wykonawca ma obowiazek zapoznaé sie z warunkami zamoéwienia 1 wszelkie watpliwosci wyjasni¢ na

etapie przygotowania oferty.

2. Zaleca si¢ przeprowadzenie wizji w terenie.

| 4. Termin wykonania zamdéwienia

Planowany termin zakonczenia przedmiotu umowy przez wykonawce robot 30.11.2019 r. :

Wykonawca bedzie pelnit nadzor w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia robot
bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego, a nastepnie rozliczy zadanie pod wzgledem rzeczowo -
finansowym i przekaze obiekt Zamawiajacemu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do: uczestniczenia we wprowadzeniu wykonawcy na budowe, w
pracach komisji odbiorowej, biezacego nadzorowania robdt, rozliczenia rzeczowo — finansowego robot,
uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz w komisjach dotyczacych usterek w okresie rgkojmi

wykonawcy tj. 72 m-ce od daty odbioru koncowego.

| 5. Warunki udzialu w postepowaniu |

5.1 O zamoéwienie mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Spelniaja warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:

z odrebnych przepiséw:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

- w zakresie potencjalu kadrowego — zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykazal, ze dysponuje Iub

bedzie dysponowal osobami, skierowanymi do realizacji zamoéwienia, posiadajagcymi nastgpujace
kwalifikacje:

a) inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) w branzy drogowej — 1 osoba:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z p6ézn. zm.) lub rownowazne uprawnienia, ktore zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa,

- przynaleznos$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- posiada do$wiadczenie w petieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej nad
budowa minimum dwodch drég publicznych wraz z infrastrukturg drogowa o wartosci rob6t budowlanych
minimum 2.000.000,00 zt brutto kazda;

b) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej — 1 osoba:
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- uprawnienia budowlane w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z
p6zn. zm.) lub rownowazne uprawnienia, ktoére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisOw prawa,

- przynalezno$¢ do whasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru robot elektrycznych.

¢) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej — 1 osoba

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1202 z pézn. zm.) lub réwnowazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa,

- przynaleznos$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w petieniu funkcji inspektora nadzoru robét sanitarnych.

d) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy telekomunikacyjnej — 1 osoba:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z
pozn. zm.) lub rownowazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw prawa,

- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 3 letnie do§wiadczenie w pelnieniu funkcji inspektora nadzoru robot telekomunikacyjnych.

Zamawiajacy okres$lajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2272);

- w_zakresie wiedzy i doswiadczenia — zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wykazal,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie wykonat (zakonczyt) co najmniej dwa zaméwienia, ktorych przedmiotem
byt kompleksowy nadzoér inwestorski nad budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturg drogowa o

warto$ci robot budowlanych minimum 2.000.000,00 zt brutto kazda.
Jezeli wykonawca, na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu, przedstawi

w wykazie wykonanych ustug lub dokumentach potwierdzajacych nalezyte wykonanie wskazanych ustug

warto$ci wyrazone w innej walucie niz ztoty, zamawiajacy do oceny spetnienia warunku przeliczy podang
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warto$¢ po srednim kursie tej waluty w stosunku do ztotego publikowanym przez NBP z dnia sktadania

ofert.

5.2 Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o zamoéwienie lub powoluja si¢ na zasoby podmiotu

trzeciego , warunki udzialu w postgpowaniu moga spehic tacznie, z zastrzezeniem warunku w_zakresie

wiedzy i doswiadczenia, gdzie warunek ten nie bedzie podlega¢ sumowaniu. Oznacza to, ze realizacja
wymaganych ustug musi wykaza¢ si¢ albo Wykonawca sktadajacy oferte albo co najmniej jeden z
uczestnikow konsorcjum. W sytuacji , gdy wykonawca bedzie polegal na zasobach innego podmiotu -
podmiot ten bedzie musial wykazaé zrealizowanie prac we wskazanej liczbie. Zaden z wykonawcow lub

podmiotéw nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania.

5.3 Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu

o spelnianiu warunkow i o§wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5.4 Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czg¢éci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

| 5a. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 |

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystgpienia przestanki
o ktorej mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1508 z pdzn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadtosci zawarl uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (t.j.Dz. U. z2017 r.
poz. 2344, z pdzn. zm.);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zagda¢ Zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia Dz. U. z 2016
r. poz. 1126 ), sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono

upadtosci. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
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zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w §7 ust.
1 ww. rozporzadzenia , zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na
siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww.

rozporzadzenia stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkow udzialu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1 W celu wstepnego potwierdzenia spetlniania warunkow udziatu w postgpowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postepowania do oferty nalezy dotaczyc:

- o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1

- oSwiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.

6.2 Dokumenty, ktore Wykonawcy beda musieli ztozy¢ na zadanie zamawiajgcego w terminie przez niego
wskazanym, nie krotszym niz termin okre§lony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich

moze zada¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016r. poz.

1126) (nizej wskazanych dokumentéw nie nalezy dolacza¢ do oferty, zamawiajacy zwrdci sie
o wlasciwe dokumenty do Wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, zgodnie z art.
24aa ustawy ):

1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych,

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych ustugi zostaty wykonane. (zatqcznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a w przypadku §wiadczen okresowych lub ciagtych
sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentow — oswiadczenie Wykonawcy.

W przypadku §wiadczen okresowych lub cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty
potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

2) Wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w calym okresie realizacji przedmiotu umowy, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia

niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
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oraz informacjqg o podstawie do dysponowania tymi osobami.(zalgcznik nr 5 do siwz), (w zakresie
wskazanym w pkt 5 SIWZ),

3) Odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odregbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert),

przekaze zamawiajacemu oswiadczenie o przvnaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej

grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,

Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do

zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia (zalacznik nr 7 do siwz).

6.4 Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotdéw, w
szczegoOlnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zamoOwienia. W celu weryfikacji, czy Wykonawca polegajac na
zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslaja w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolno$ci dotycza.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego nalezy dolaczv¢ do oferty w orvginale.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o§wiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do

porozumiewania sie Z wykonawcami

7.1 W prowadzonym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy oraz wykonawcy przekazuja pisemnie, faxem lub drogg elektroniczna.

7.2 Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych z SIWZ, przedmiotem zamowienia, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujgc swoje

zapytania pisemnie na adres: GMINA WOLOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,
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faksem 022 763 30 66 lub droga elektroniczng na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocg faksu oraz poczty elektroniczne;.

7.3 Zamawiajacy nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci postgpowania.

7.4 Osobami upowaznionymi ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:

- w zakresie merytorycznym: Bozena Kucharczyk, Joanna Skoczylas

- w zakresie formalno — prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.

| 8. Wymagania dotyczace wadium |

8.1 Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zl. (stownie: cztery tysigce zlotych).

8.2 Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo- kredytowej, z tym, ze
porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

8.3 Z treSci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikag, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

8.4 Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertq, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu
pelnej kwoty wadium w okolicznos$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wadium
wnoszone w formie niepienieznej nalezy w oryginale dolaczyé do oferty w sposéb umozliwiajacy
dokonanie odlaczenia i zwrotu oryginalu dokumentu bez uszkodzenia oferty.

8.5 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Bank PKO S.A. o/ Wotomin ul. Mita 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem: ,,Pelnienie
kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudow3 ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
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w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionéw od ul. Zielonej do ul.
Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia komunikacyjnego”.—
ZP271.26.2019

8.6 Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Za termin wniesienia wadium przyjmuje

si¢ date jego wplywu na rachunek Zamawiajacego.
8.7 Uwaga: w przypadku ztozenia wadium przez podmioty wspolnie ubiegajace si¢ o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy wymaga aby w tresci dokumentu potwierdzajacego ztozenie wadium byly wskazane wszystkie

podmioty ubiegajace si¢ o udzielenie zamdowienia.

| 9. Termin zwiazania z oferta |

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajagcego moze
przedhuzy¢ termin zwigzania oferts, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody, na przedtuzenie

terminu zwigzania ofertg, nie powoduje utraty wadium.

| 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Wykonawca moze zlozy¢ w prowadzonym postepowaniu wylacznie jedng oferte .

10.2 Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektroniczne;.

10.4 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

10.5 Ofertg nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystym, zamknigtym opakowaniu/kopercie, w sposob gwarantujacy
zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.

10.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego oznakowania
koperty/opakowania.

10.7 Zaleca si¢, aby kazda kartka oferty byla ponumerowana kolejnym numerem, spieta w sposob
zapobiegajacy mozliwosci samoistnej dekompletacji zawartosci oferty i podpisana przez Wykonawce, a
przedtozone dokumenty winny by¢ spisane na jednej kartce (spis tresci).

10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie oferty musza by¢ parafowane i datowane wilasnorgcznie
przez osobe podpisujaca oferte.

10.9 Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 6.2 sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem Kopia dokumentu winna by¢ opatrzona klauzulg ,,za zgodno$¢ z oryginalem”

i podpisana przez upowaznionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na kazdej stronie

dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienna pieczatka. Zamawiajacy zazada
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przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wylgcznie wtedy, gdy ztozona
przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

10.10 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia si¢ informacji stanowiagcych tajemnic¢ przedsicbiorstwa
W rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca nie pdzniej niz
w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone

informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Stosowne zastrzezenie wykonawca powinien ztozy¢ na

druku OFERTA. Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa sktadane w ofercie wykonawca
wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposob (np. poprzez zlozenie w/w dokumentow w
oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa” lub poprzez spigcie
(zszycie) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty).

10.11 Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czeSci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

10.12 Dokumenty skladajace sie na oferte :

1) Wypehiony Formularz oferty, stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ . Upowaznienie os6b
podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéow dotaczonych do oferty. Oznacza
to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny
wykonawcy, to do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne petnomocnictwo. O$wiadczenia dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sa w
oryginale. Dokumenty inne niz os§wiadczenia, skladane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatlem. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

2) Dowod wniesienia wadium.

3) Wypetniony zalacznik nr 2 do SIWZ, stanowigcy o$wiadczenie wykonawcy dotyczace
przestanek wykluczenia z postgpowania;

4) Wypetniony zalacznik nr 3 do SIWZ, stanowigcy os$wiadczenie wykonawcy dotyczace
spelniania warunkow udziatu w postepowaniu;

5) W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie
0 udzielenia zamoéwienia publicznego, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres jego
umocowania, takze os$wiadczenie o przyjeciu wspdlnej solidarnej odpowiedzialnosci za

wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia. Dokument ten winien by¢ podpisany przez
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wszystkich Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o zamowienie publiczne. Podpisy musza
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania os§wiadczen woli wymienione we wiasciwym
rejestrze lub wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane bgda wylacznie z podmiotem wystgpujacym jako petnomocnik. Jezeli
oferta Wykonawcow wystgpujacych wspdlnie zostanie wybrana, Zamawiajacy zazada przed
zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspotprace tych
Wykonawcow.

6) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajagcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia.

10.13 Wykonawca winien umiesci¢ ofert¢ w kopercie zaadresowanej wg ponizszego wzoru:

Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Pelnienie kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudow3 ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legion6w od ul. Zielonej do ul.
Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia komunikacyjnego ”.—
ZP271.26.2019
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 11.06.2019 r., godz. 10:30

W przypadku braku tej informacji zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta kurierskg za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.

10.14 Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana dodatkowo nazwag i adresem wraz
z numerami telefondéw i faksow Wykonawcy. Ma to zapewnia¢ mozliwos¢ zwrotu oferty Wykonawcy w
stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia ztozenia oferty po terminie.

10.15 Opakowanie ofert spetnia funkcje porzadkowa, nieobarczong rygorem odrzucenia oferty, jednakze
w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca sktadajacy oferte ponosi

ryzyko z tego faktu wynikajace.

| 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert |
11.1  Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wolomin, stanowiska podawcze — pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 11.06.2019 r. do godz.
10:00.
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11.2  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin, pok. nr 225 w dniu 11.06.2019 r. o godz. 10:30.

| 12. Opis sposobu obliczania ceny |

1. Wykonawca okresli w ofercie cen¢ oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktorego definicje okresla art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z
2018 poz. 1025).

2. Cena oferty musi uwzglednia¢ catkowity koszt realizacji prac obejmujacy zakres opisany w opisie
przedmiotu zamoéwienia, IPU a takze wszelkie ewentualne dodatkowe koszty stanowiace ryzyko
Wykonawcy. Beda to m.in. nastgpujace koszty:

—podatku VAT,

—ubezpieczenia OC,

—dojazdow,

—innych czynno$ci wynikajacych z umowy jak réwniez wszelkich innych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu zamdéwienia,

—Przygotowania i ztozenia oferty.

3. Nie doszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

4. Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, ma by¢ wyrazona w pieniadzu w PLN,
Tacznie z naleznym podatkiem od towar6éw i ustug VAT, warto$cig ustug i innych $wiadczen, stanowiacych
przedmiot zamdwienia. Wszystkie wartosci tj.: netto, VAT, brutto nalezy zaokragli¢ do dwdch miejsc po
przecinku, stosujac matematyczna zasadg zaokraglen. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach
obcych.

5. Ceng oferowang nalezy poda¢ w formie ryczaltu. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zaméwienia i IPU, jak
réwniez w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia, w tym koszty robot wynikajace z
obowiazkéw wykonawcy okreslonych w przedmiocie zamowienia. Skutki finansowe jakichkolwiek
btedéow w trakcie realizacji zamdwienia obcigzaja wykonawce, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptynac na ceng zamdwienia.

6. Cena podana przez Wykonawce w ofercie jest ceng, ktora obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja zamowienia i nie moze ulec podwyzszeniu przez okres obowigzywania umowy.

7. Warto$¢ wynagrodzenia okreslona w ofercie nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:

a) zmiang stawki VAT,

b) wzrost cen materiatow, robocizny, sprzetu,

¢) inne czynniki gospodarcze,

d) waloryzacjg.
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8. Podmioty zagraniczne biorgce udziat w postepowaniu winny wpisa¢ na formularzu oferty warto$¢ netto
wyrazong w PLN. Wylacznie do oceny 1 poréwnania ofert Zamawiajacy doliczy kwotg naleznego podatku
VAT. Wyliczona w ten sposob kwota stanowi¢ begdzie ceng brutto oferty podmiotu zagranicznego brang do
oceny i porownania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwote netto, podatek VAT Zamawiajacy
odprowadzi we wlasnym zakresie.

9. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wyboér prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, doliczy do przedstawionej

w niej ceny podatek od towarow i ushug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Warunki ptatnosci:

1. Rozliczenie odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych wystawionych zgodnie z ust. 3 IPU
do osiggnigcia 80 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Po osiagnigciu tej wartosci nastgpng
ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda zgodnie z zaawansowaniem i odbiorem robot budowlanych oraz
ztozonymi przez wykonawce robot fakturami. Wartos¢ brutto faktury wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn
warto$ci brutto robot zafakturowanych przez wykonawce robot budowlanych i wspotczynnika W

(zaokraglonego do dwoch miejsc po przecinku) wyrazonego w procentach, gdzie:

wartos$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

W= x 100

warto$¢ brutto wynagrodzenia wykonawcy robdt wynikajacego z umowy “podstawowe;j”

3. Warto$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie kwota wynikajaca z réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym okreslonym w ust. 1 IPU, a sumg faktur czgsciowych.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Za date realizacji ptatnoSci uwaza sig
date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.

5. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 6 IPU
Zamawiajacy odesle fakture i wyznaczy wykonawcy termin na jej uzupeknienie. W takim wypadku termin
zaptaty liczony jest od dnia dostarczenia prawidtowe;j faktury.

6. W razie watpliwosci za date dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego poczytuje si¢ dzien obcigzenia
jego rachunku kwotg nalezna na rzecz Wykonawcy.

7. Zmiana przewidywanego terminu zakonczenia robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 IPU.
Zmiana zakresu rzeczowego nadzorowanych robot (roboty dodatkowe, uzupelniajace, zamienne) nie
zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia

okreslonego w ust. 1 IPU.
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8. Zmiana wykonawcy robdt budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan umownych
i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 IPU.

9. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatno$ci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.

10. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1 IPU, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania nalezno$ci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy. Ponadto Wykonawca
o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wystarczajace do wykonania catosci prac zgodnie z
zapisami niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat
si¢ z placem budowy, dokumentacja prawng i projektowg oraz z warunkami realizacji.

12. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawione z nastepujacymi danymi:

- Nabywca / Odbiorca: Gmina Wotomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

- Jednostka realizujaca / Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

13. Wynagrodzenie objete fakturami, o ktorych mowa w § 6 IPU zostanie zaptacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Ptatnos$ci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2018 1., poz. 2174 z p6zn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w
spoldzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej Wykonawcy, w ramach ktorego zostanie aktywowany
Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot naleznosci wynikajacych z

faktur z wykazana kwotg podatku.

13. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych Kkryteriow i sposobu oceny ofert

13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacymi kryteriami i

ich wagami oraz w nast¢pujacy sposob bedzie oceniat kryteria:

Ip kryterium waga

1 Cena (C) 60,00%

2 Czas reakcji (T) 30,00%
Doswiadczenie (D) 10,00%

- w kryterium ..cena” najwyzsza liczbe punktow (60) otrzyma oferta zawierajaca najnizszg ceng¢ brutto, a

kazda nastepna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
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Cx = najnizsza cena oferty brutto / cena oferty brutto w ofercie ocenianej x 60 punktéw

gdzie:

Cx - ilo$¢ punktow przyznana ocenianej ofercie za ceng. Liczba punktéw zaokraglona bedzie do dwéch
miejsc po przecinku,

- w_kryterium ,do$wiadczenie” punkty bedg przyznawane za do$wiadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego (koordynatora) w branzy drogowej polegajace na pelnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy drogowej nad budowami drég publicznych wraz z infrastrukturg drogowa o
warto$ci robot budowlanych minimum 2.000.000,00 zt brutto kazda.

Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty w nastepujacy sposob:

a) jezeli Wykonawca wykaze minimalne dopuszczalne do$wiadczenie, tj. peienie nadzoru nad budowg 2
drog — otrzyma 0 pkt,

b) jezeli Wykonawca wykaze doswiadczenie w petnieniu nadzoru nad budowa 3-5 droég — otrzyma 5 pkt,
c) jezeli Wykonawca wykaze doswiadczenie w petnieniu nadzoru nad budowa 6 i wigcej drog — otrzyma
10 pkt

Minimalne do§wiadczenie to petnienie nadzoru nad budowa 2 drég. Jezeli Wykonawca zaproponuje mniej
zamoOwien, oferta zostanie odrzucona.

Brak wskazania przez Wykonawce do§wiadczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1

pkt 2 ustawy.

- w kryterium ,,czas reakcji” (waga 30%) punkty beda przyznawane na podstawie zadeklarowanego czasu
reakcji podanego w ofercie przez Wykonawce. Czas reakcji oznacza czas, w jakim inspektorzy nadzoru
dziatajacy w imieniu Wykonawcy zobowigzani sg do stawienia si¢ na budowie w celu wykonywania
ustugi, liczony od momentu zgloszenia Zamawiajacego lub wykonawcy robot.

Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty w nastepujacy sposob:

a) jezeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji w minimalnym dopuszczalnym wymiarze, tj. w przedziale
24 - 48 godzin — otrzyma 0 pkt,

b) jezeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji w przedziale 12 — 23 godzin — otrzyma 10 pkt,

c) jezeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji w przedziale 6 — 11 godzin — otrzyma 20 pkt,

d) jezeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji w wymiarze do 5 godzin — otrzyma 30 pkt,

Maksymalny czas reakcji wynosi 24-48 godzin. Jezeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji dtuzszy niz
przedziat 24-48 godzin, oferta zostanie odrzucona.

Brak wskazania przez Wykonawce czasu reakcji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

14.1 Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe¢ albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami
wykonywania dzialalno$ci Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 1 5 ustawy, braku réwnowaznosci lub braku spelniania wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2 Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktorego oferta zostata wybrana o terminie i miejscu zawarcia

umowy.

| 15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

151 W celu zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego wykonawca musi wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.
15.2 Formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) w pieniadzu,
b) w poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
¢) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci
(tj.: Dz.U. 22018 r. poz. 110)
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w formie weksla z porgczeniem wekslowym banku lub spoéldzielcze] kasy oszczednosciowo-
kredytowe;j,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto
bankowe Zamawiajacego.
15.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz (oryginat dokumentu)

nalezy zdeponowac¢ w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie.
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15.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

15.6 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady wynosic¢

bedzie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli

zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamdéwienia

publicznego na takich warunkach

16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy, ktore stanowig zatacznik nr 6
do SIWZ.

16.2 Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci, tj.:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

2) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wptyw na tres¢ zawartej umowy,
jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego lub wstrzymanie realizacji umowy zawartej z
wykonawca robot przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen,

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie okre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej,

3) w pozostalym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystgpienia
strony nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) kleski zywiotowe,

c) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
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d) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

4) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa,

5) opoznien w realizacji umowy zawartej z wykonawcg robdt, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajacego lub jest konieczna w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

6) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian,

7) wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

16.3 Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie

pisemnego aneksu do umowy.

17. Informacje dodatkowe

17.1 Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

17.2 Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

17.3 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamowien zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 6 1 7 ustawy.
17.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

17.5 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania

o udzielenie zamowienia

W prowadzonym postgpowaniu majg zastosowanie $rodki ochrony prawnej okreslone w ustawie PZP

w Dziale VI Srodki Ochrony Prawnej.

19. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje,
ze:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin,

* inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego, pn: Pelnienie
kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budowg ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z droga
wojewodzkg nr 634 do skrzyZowania z ul. Legionéw oraz rozbudowgq ul. Legionéw w Wolominie
na odcinku od skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa
skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Legionow do skrzyZzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa
skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowaniem wniosku i wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legion6w od ul.
Zielonej do ul. Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia
komunikacyjnego ”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych;
obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgeda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
nie przyshuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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20. Zalaczniki do niniejszej SIWZ

1. Formularz ofertowy— Zal. Nr 1

2 Dokumentacja projektowa — Zatl. 1 A do SIWZ

3. Przedmiar robot — Zat. nr 1B

4. Oswiadczenie wykonawcy dot. przestanek wykluczenia — Zat. Nr 2;

5.. O$wiadczenie wykonawcy dot. spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu — Zat. Nr 3;

6. Wykaz ustug — Zat. Nr 4;

7. Wykaz o0s6b — Zat. Nr 5;

8. Istotne Postanowienia Umowy — Zat. Nr 6;

9. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej — Zat. Nr 7

Wszystkie zalgczniki do niniejszej SIWZ stanowig jej integralng czg¢$¢. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. 22018 . , poz. 1986 z p6zn zm.).

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postgpowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.
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Zalacznik nr 1 A do SIWZ — OFERTA |

Nr postepowania: ZP.271.26.2019

(adres do korespondencji)
GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wolomin

Oferuj¢/my do wykonania zamowienie okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
i zalagcznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Pelnienie kompleksowego (we
wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionéw od ul. Zielonej do ul.
Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia komunikacyjnego”.

1. Cena oferty:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ........cooiiiiiiiiiiiiiiiieeen, PLN

52 0011 1 Pt )
podatek VAT w wysokos$ci ....%: ooviiiiiiiiiiiiieeceea PLN

NELEO: «evet e PLN

2. Termin wykonania zamowienia:
3. Dos$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w branzy drogowej polegajace na
petieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej nad budowami drég publicznych

wraz z infrastrukturg drogowa o wartosci robot budowlanych minimum 2.000.000,00 zt brutto kazda

Wynosi :
doswiadczenie petnienie nadzoru | do§wiadczenie w pelnieniu nadzoru doswiadczenie w petnieniu
nad budowg 2 drog nad budowg 3-5 drog nadzoru nad budowa 6 i1 wigcej
drog

Nalezy zakresli¢ wiasciwe — podkresli¢

4. Czas reakcji , w jakim inspektorzy nadzoru dziatajacy w imieniu Wykonawcy zobowigzani sg do
stawienia si¢ na budowie w celu wykonywania ustugi, liczony od momentu zgtoszenia Zamawiajacego

lub wykonawcy robét.
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dopuszczalnym wymiarze,
tj. w przedziale 24 - 48

czas reakcji w czas reakcji w przedziale | czas reakcji w przedziale | czas reakcji w wymiarze
minimalnym 12 — 23 godzin 6 — 11 godzin do 5 godzin

godzin

Nalezy zakresli¢ wtasciwe — podkresli¢

5. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty wptywu faktury.

6. Wadium w kwocie 4 000,00 zt zostalo wniesione/ wptacone* w dniu ..........ccceueneee. w formie:

Prosimy o zwrot pienigdzy wniesionych tytulem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawcow, ktorzy

wnosza wadium w gotowce):

7. Powotujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotoéw na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w

celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej

ustawy:

a) nazwa (firma) POAMIOTUL ......cccuiiiiiiiiiiieie ettt et ere e sebeesnee e

w zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.

8. O$wiadczenie Wykonawcy:

a)

b)

©)

d)

g)

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia i zatacznikami
do niej i nie wnosimy zastrzezen.

Oswiadczamy, ze uzyskali$my niezbedne informacje, potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty
1 nie wnosimy uwag.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Oswiadczamy, ze zalaczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Istotne Postanowienia
Umowy zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze jako wykonawca skltadajacy oferte (wspolnicy konsorcjum sktadajacy oferte
wspolng) oraz podmioty, na ktéorych zasoby si¢ powotuyjemy nie podlegamy wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Oswiadczamy, ze spetniamy wszystkie warunki udziatu w postgpowaniu okreslone, na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy. Oswiadczamy, ze zlozymy, na kazde wezwanie zamawiajacego i w terminie przez
niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiajacego w SIWZ.

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy ztozymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na_stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w_art. 86 ust. 5 ustawy

o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej erupy kapitalowej. o ktérej

mowa w_art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia przedstawimy dowody, ze
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h)

powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia.
Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w o$wiadczeniach zalaczonych do oferty oraz
sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

9. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze zamierzamy

powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

a) wykonanie czg$ci dotyczace] ....oovvverveevennnenne, POAWYKONAWCY . ..evevereiieniieniieiieieeie e
b) wykonanie czgsci dotyczace] ......oovvvvereveennee. POAWYKONAWCY ...ovieerieeieeeieeiieeeieceveseeeseee e
c¢) wykonanie czgsci dotyczace] .....oovverveevennnnnne. POAWYKONAWCY . ..eveeieiieiieriieiieieeee e

10. Inne informacje Wykonawcy:

Informacje dotyczace Wykonawcy wymagane do celéw sprawozdawczych. Wykonaweca jest:

Nazwa Zatrudnienie (w jednym z dwoch ostatnich lat | Obrot/suma aktywow (w jednym z dwoch
obrotowych) ostatnich lat obrotowych)
Matym przedsigbiorca Mniej niz 50 pracownikow Obrot do 10 min euro lub suma aktywow

‘ ‘ bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 10 mln euro

Srednim przedsigbiorca Mniej niz 250 pracownikow Obrot do 50 min euro lub suma aktywow
lj| bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 43 mln euro
Duzym przedsigbiorca Jest to przedsigbiorca, ktory nie kwalifikuje si¢ do zadnej z ww. kategorii
‘ ‘ przedsigbiorstw.

Nalezy zaznaczy¢ powyzej wlasciwe pole.

11. O$wiadczam, ze wypelitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"

wobec 0sob fizycznych, od ktéorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o0 udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

(podpis i pieczgtka Wykonawcy lub osoby

upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

! vozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqgzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqgzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci
oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zakacznik nr 2 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia

Nr postepowania: ZP.271.26.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcey

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Pelnienie kompleksowego (we
wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudow3 ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legion6w od ul. Zielonej do ul.
Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciggu polaczenia komunikacyjnego”,

prowadzonego przez Gminge Wolomin o$wiadczam, co nastgpuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 usta-

wYy.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

MiejscowoSE ..ovvnviininiinennnn, ,dnia ... I.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy (podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 wust. 1 pkt 13-14, 16-20 wustawy). Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwiagzku
z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjatem nast¢pujace srodki naprawcze:



MiejscCOWOSE ..ouvnvneiniiinennnn, ,dnia ... .

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze nastgepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym
postgpowaniu, tj.:

(podac peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE ...vvnviiiiiieennnne, ,dnia ... .

(podpis)

[UWAGA: zastosowa’ tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidzial moZliwosé, o ktorej mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami
(poda¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MigjSCOWOSE ..uvvvviriariennnnnn, ,dnia ... r.

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu

Nr postepowania: ZP.271.26.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. Pelnienie kompleksowego (we
wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
whniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionéw od ul. Zielonej do ul.
Wolominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia komunikacyjnego ” ,

prowadzonego przez Gminge Wolomin, os§wiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

MigjSCOWOSE ...vvvvveriariennnnnnn ,dnia ... r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach
nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ — Wykaz ushug

Nr postepowania: ZP.271.26.2019
Sktadany przez Wykonawce/c6w na wezwanie Zamawiajacego

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pelnienie kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewdédzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
whniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ DO
UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJNEGO”.

. Zamawiajac
Termin - Jacys
- . . o Miejsce na rzecz
Nazwa zadania i rodzaj Wartos¢ realizacji . . .
Ip. . wykonania ktorego ustugi
wykonanych ustug ushugi (brutto) (poczatek-
, . ushug zostaly
zakonczenie)
wykonane

Nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy te ustugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a w
przypadku §wiadczen okresowych lub ciagltych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczen okresowych lub
cigglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu

Jesli wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujac zamdOwienie bedzie dysponowat niezb¢dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdowienia. Dotaczone dokumenty
winny potwierdzaé:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

MiejscCOWOSE ..euvvnvniiniiinennnn, ,dnia ... .

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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| Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia |
Nr postepowania: ZP.271.26.2019
Sktadany przez Wykonawce/céw na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pelnienie kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budow3 ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z droga wojewd6dzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominskg wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
whniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legion6w od ul. Zielonej do ul. Wo-
lominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciaggu polaczenia komunikacyjnego”.

Oswiadczam(y), ze przez caly okres realizacji zamowienia dysponuj¢/dysponujemy lub bede/bedziemy
dysponowa¢ osobami wymienionymi ponizej, bg¢da one braty udziat w wykonywaniu zamowienia i
posiadajg wymagane prawem uprawnienia.

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, i wyksztalcenia Informacja

Zakres . . . .
- Informacje na ( podaé pelen zakres i nr o podstawie
wykonywanych Imie i . . L, .
Ip . s K temat uprawnien, nr i data waznoSci | dysponowania
czynnosci nazwisko . . . . .
. doswiadczenia zaswiadczenia o osobg
( funkcja)

przynaleznosci do izby
samorzadu zawodowego,
wyksztalcenie)

*Nalezy poda¢ stosunek prawny tgczacy wykonawce z dang osobg (umowa o prace, zlecenie, itp.). W przypadku osob, ktore beda
udostepnione wykonawcy przez podmioty trzecie nalezy wpisaé ,.zobowigzanie podmiotu trzeciego” oraz zalaczy¢ pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zaméwienia.

Jesli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
realizujac zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia. Dotaczone dokumenty
winny potwierdzaé:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéow udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktoérych wskazane zdolnosci dotycza.

Data: ..............o.eall.

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zakacznik nr 6 do SIWZ — Istotne Postanowienia Umowy

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ............ 2019 r. Wotominie, pomi¢dzy Gming Wotomin z siedzibg w Wolominie przy
ul. Ogrodowej 4, nr NIP 1251333722, zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang
PIZEZ: tevniiiiiiiiii i,

a

............................... , zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.), zostata
zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Majac na uwadze obowigzkowa centralizacj¢ rozliczen podatku od towarow i ustug, ktora nastapita w
Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

- Nabywca / Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP
1251333722;

- Jednostka realizujaca / ptatnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia kompleksowego (we
wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legionow oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wotominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z ul. Wotominska wraz z budowg skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legioné6w do
skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionow od ul. Zielonej do ul.
Wotominskiej w Wotominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciggu polaczenia komunikacyjnego”.

2. Zamoéwienie jest wspoOtfinansowane ze $rodkéw zewngtrznych Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

3. Zakres robot podlegajacych nadzorowi obejmowac bedzie:

1) budowg jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

2) budowg ciaggu pieszo rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
3) budowg $ciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

4) budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

5) budowe poboczy z kruszywa tamanego,

6) budowe zatok parkingowych z kostki betonowe;j,

7) budowe skrzyzowan z betonu asfaltowego,

8) budowe zjazdoéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,

9) budowe wlaczenia w drogg wojewodzka nr 634,

10) budowe o$wietlenia oraz wymiang istniejacych opraw o$wietleniowych,

11) budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji drenazowej i rowdw drogowych,
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12) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,

13) przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej,

14) przebudowe przylaczy gazowych,

15) wprowadzenie czasowej i stalej organizacji ruchu,

16) wycigcie drzew i zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,

17) zielen,

18) roboty rozbidorkowe w tym rozbiorke i odtworzenie kolidujacych ogrodzen,

19) niezbedne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

20) aktualizacjg¢, uzgodnienie i zatwierdzenie projektéw ,,Projekt organizacji ruchu na czas robot” i
,»Projekt organizacji ruchu na czas staly” przez wykonawce robot,

21) powiadomienie przez wykonawceg robdt PWIK o przystapieniu do robot i pobranie dzienniczka robot
zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o0.0. 1.dz. DT/3716/11/2016 z dnia 29.11.2016 1.

22) przed przystapieniem do robot uzyskanie przez wykonawce robot zgody Rejonu Drogowego Wolomin
— Nowy Dwoér Mazowiecki na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i uzyskanie
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt (oplate za zajecia pasa drogowego
ponosi wykonawca robot),

23) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,

24) dokumentacja powykonawcza przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorow sieci
po 1 egz.,

25) zgloszenie przez wykonawce robot zamiaru prowadzenia prac, wystapienie o przekazanie placu
budowy i1 wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru oraz zgloszenie roboty do
odbioru, zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 23.11.2016 .,

26) rozliczenie si¢ wykonawcy robot z ORANGE POLSKA S.A. z materiatéw pochodzacych z demontazu
urzadzen zwigzanych z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej,

27) opracowanie przez wykonawce robdt harmonogramu realizacji robot i uzgodnienie z PGE, zgodnie z
warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak GR/PP/PB/21915/2016 z dnia 25.10.2016 .

28) rozliczenie si¢ wykonawcy robot z PGE Dystrybucja S.A. z materiatow pochodzacych z demontazu
urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

29) rozliczenie si¢ wykonawcy robot z Wydzialem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w
Wotominie z materialtdw pochodzacych z demontazu os$wietlenia ulicznego i innych materiatow
rozbiérkowych,

30) przed przystgpieniem do robot wykonawca robot zglosi nadzor techniczny do PSG Sp. z o.0.,

31) uzyskanie pozytywnego odbioru technicznego robot od gestorow sieci,

32) uporzadkowanie terenu po robotach, zagospodarowanie odpadow i urobku zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

33) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przekazanie i utylizacje odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

34) drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego. Wykonawca robot protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajacemu i ztozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu
drewnem pozyskanym z wycinki, wykonawca roObot zobowigzany jest do przestrzegania zapisow
Zarzadzenia nr 214/2018 Burmistrza Wotomina oraz Porozumienia z Panstwowym Gospodarstwem
Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Drewnica.

4. Zakres robot ujety jest w n/w dokumentach:

1) Decyzja nr 35pz/2017 z dnia 12.09.2017 r.,

2) Zadanie 11 2: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo —
Mostowych Tomasz Kowieszko,

3) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czes¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez
Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

4) Zadanie 1 1 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowe;j,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

5) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze§¢ 3 — projekt o§wietlenia, wykonany
przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

6) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cz¢s¢ 4 — projekt usunigcia kolizji
elektroenergetycznych, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

7) Zadanie 1 i1 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 5 — projekt przebudowy
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infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

8) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 6 — projekt przebudowy przytaczy
gazowych, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

9) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do projektu
budowy ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 634 do
skrzyzowania z ul. Legionoéw oraz rozbudowa ul. Legion6w w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z
ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania, wykonany przez GEO-MI
Pracowni¢ Geologiczng Michat Matuszynski,

10) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do projektu
budowy ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do skrzyzowania z ul.
Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Krucza do
skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania, wykonany przez GEO-MI
Pracowni¢ Geologiczng Michal Matuszynski,

11) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas robdt, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo —
Mostowych Tomasz Kowieszko,

12) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas staly, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo —
Mostowych Tomasz Kowieszko,

13) Zadanie 1 i 2: Operat wodnoprawny, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

14) Zadanie 1 i 2: Inwentaryzacja zieleni, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

15) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy cze$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektow
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

16) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy cze$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

17) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy czgs¢ 3 — projekt o$wietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

18) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy czg$¢ 4 — projekt usuniecia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

19) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy czes¢ 5— projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

20) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 6 Projekt przebudowy przytaczy gazowych, wykonany
przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

21) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — wymagania ogdlne, roboty drogowe,
roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektoéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

22) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — przebudowa przytaczy gazowych,
wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

23) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych branza teletechniczna,
wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

24) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, czgs¢ 4 — projekt usunigcia kolizji
elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

25) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

26) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy cze$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektéw
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

27) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy cze$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

28) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy czes¢ 3 — projekt oswietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

29) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 4 — projekt usunigcia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

30) Zadanie 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — wymagania ogdlne, roboty drogowe,
roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

31) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, czgs¢ 4 — projekt usuniecia kolizji
elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
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32) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

§ 2. Termin wykonania
1. Planowany termin zakonczenia przedmiotu umowy przez wykonawce robot 30.11.2019 1. :

2. Wykonawca bedzie pelnit nadzér w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakonczenia
robot bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego, a nastepnie rozliczy zadanie pod wzgledem
rzeczowo - finansowym i przekaze obiekt Zamawiajacemu do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do: uczestniczenia we wprowadzeniu wykonawcy na budowg, w
pracach komisji odbiorowej, biezacego nadzorowania robot, rozliczenia rzeczowo — finansowego robot,
uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz w komisjach dotyczacych usterek w okresie r¢kojmi
wykonawcy tj. 72 m-ce od daty odbioru koncowego.

§ 3. Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada stosowne uprawnienia budowlane i inne uprawnienia wymagane
przepisami szczegdlnymi.

2. Funkcje inspektora nadzoru w branzy:
1) drogowej bedzie petnit .................
2) sanitarnej bedzie peit ................
3) elektrycznej bedzie petnit ............
4) teletechnicznej bedzie petnit ........

3. W przypadku zmiany inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.
4. Wykonawca wyznacza jako koordynatora zespotu inspektora nadzoru w branzy drogowe;.

5. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg jest: Naczelnik
Wydziatu Inwestycji.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: zobowigzan
umownych, terenu roboét, zakresu robot budowlanych oraz dokumentéw, dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

§4
1. Obowiazki i uprawnienia nadzoru inwestorskiego okresla Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.).

2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego begdzie nadzorowaé budowe w takich odstgpach czasu, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, stosownie do potrzeb wykonawcy robot i Zamawiajacego. Pobyt na
budowie nalezy udokumentowa¢ wpisem w dziennik budowy. Czas reakcji, oznaczajacy czas w jakim
inspektorzy nadzoru dziatajacy w imieniu Wykonawca zobowigzani sg do stawienia si¢ na budowie w celu
wykonywania ushugi, liczony od momentu zgloszenia Zamawiajagcego lub wykonawcy robot,
zadeklarowany przez Wykonawce w ofercie, wynosi ........... godzin.

3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajgcego, najpdzniej w
terminie 24 godzin, o wystepujacych lub przewidywanych problemach, zaistnialych na budowie
nieprawidtowosciach, w szczegdlnosci wykonywaniu robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i/ lub naprawczych.

4. W przypadku niemozliwosci wykonywania swoich obowiazkéw, przez wskazanego w ofercie
Wykonawcy nadzoru inwestorskiego branzowego inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany
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zapewni¢ na swoj koszt zastepce, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie.

5. O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Wykonawca nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego i uzyskaé jego akceptacje.

6. Reprezentowanie interesow Zamawiajagcego na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacj¢
inwestycji.

7. Swiadczenie doradztwa fachowego dla Zamawiajacego przez caty okres wykonywania umowy.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nalezy m.in.:
—1). zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa; specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz umowa zawartg z Wykonawcg robot budowlanych,
—2). zgtaszanie projektantowi za posrednictwem Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji projektowo
— kosztorysowej, w tym zastrzezen zgloszonych przez wykonawce robot. Dokonywanie z projektantem
stosownych uzgodnien i wyjasnien,
—3). w razie potrzeby zwracanie si¢ do projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupetnienie brakow
badz skorygowanie wad wykrytych w dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,
—4). uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy robot na budowe,
—5). nadzorowanie i egzekwowanie od wykonawcy robdt wykonywania pelnego zakresu przedmiotu
umowy oraz obowigzkow wynikajacych z umowy o roboty budowlane,
—6). uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg biezacych potrzeb budowy. Narady koordynacyjne
moga zwota¢ Zamawiajacy, Wykonawca nadzoru inwestorskiego badz wykonawca robot,
—7). odbywanie co najmniej dwoch wizyt w tygodniu na budowie. Ponadto pobyt na budowie na
wezwanie dokonane przez Zamawiajacego oraz wykonawce robot budowlanych. Kazdy pobyt na budowie
nalezy udokumentowa¢ wpisem w dziennik budowy,
—-8). egzekwowanie od wykonawcy robdt wykonywania na biezaco wszelkich badan wymagalnych przy
realizacji robot,
-9). wydawanie polecen przeprowadzenia badan materialéw budzacych watpliwosci co do jakosci, i ich
egzekwowanie od wykonawcy robot,
—10). weryfikacja i opiniowanie wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
w szczegolnosci zmiany materiatéw i urzadzen oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiajacego,
—11). uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci,
—12). podstawowym $rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie przekazany
w dniu wprowadzenia wykonawcy robot na budowg Dziennik Budowy, ktéry stosownie do Prawa
Budowlanego winien by¢ przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robot. Dziennik ten
winien by¢ regularnie czytany przez Inspektoréw nadzoru, ktoérzy powinni:
a) otrzymywac i przechowywac jego kopie,
b) dokonywa¢ wilasnych wpisow, potwierdzajacych lub korygujacych wpisy wykonawcy robot oraz
biezaca dziatalnos¢ Wykonawcy,
13) nadzor nad prowadzaniem dokumentacji budowy oraz dokumentacji dotyczacej gospodarki odpadami.
Weryfikowanie i sprawdzanie wykonanych przez wykonawce robot zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej dokumentow sprawozdawczych i rozliczeniowych,
14) kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy,
15) uczestniczenie w odbiorach robot we wszystkich fazach tj.:
a) w okresie budowy, kiedy na biezaco sprawdza si¢ jako$¢ i ilos¢ wykonanych robdt, w tym ze
szczeg6lng staranno$cig roboty, do ktorych dostep w przysztosci bedzie utrudniony (podlegajace zakryciu
i zanikajace),
b) po zgtoszeniu rob6t do odbioru, kiedy sprawdza si¢ kompletnos$¢ i prawidlowos¢ wykonania w postaci
zgromadzonych przez kierownika budowy (robdt) prob i badan wykonanych robot,
c¢) w czasie odbioru (koncowego) potaczonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to Zamawiajacy jest
obowigzany wykry¢ wady jawne, ktorych nie wykryt w dwoch poprzednich fazach,

1) sprawdzanie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu

Zamawiajacemu,
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2) kontrola jakos$ciowa, ilosciowa, finansowa i formalna post¢pu robdt na budowie. Dokonywanie
odbioréw cze$ciowych oraz koncowego,

3) nadzér nad prowadzeniem badan, pomiaréw, prob i odbioréw cze¢sciowych, rozruchu i odbioru
koncowego,

4) koordynacja i nadzér prac zwigzanych z réwnolegle prowadzonymi robotami budowlanymi
réznych branz,

5) wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutkéw ich powstania, kontrola i
koordynacja usuwania wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym.
Potwierdzenie usunigcia wad,

21) w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robot, wykonanie inwentaryzacji budowy oraz
ustalenie wartosci wykonanych przez wykonawce robdt, na zasadach opisanych w umowie o roboty
budowlane, a takze przygotowanie kosztorysow inwestorskich na roboty niewykonane celem okreslenia
zakresu dla nowego wykonawcy robot,

22) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego celem podjecia stosownych decyzji co do zlecenia
wykonawcy robot, robot dodatkowych, zamiennych lub uzupelniajacych nieprzewidzianych umowa
zawartg z wykonawcg robot w przypadku zajscia koniecznosci ich wykonania w tym ztozenie propozycji
protokotu konieczno$ci zgodnego z ustawg Prawo zamowien publicznych,

23) nadzor nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, zamiennymi lub uzupetiajacymi,

24) egzekwowanie dziatan od wykonawcy robot zapewniajgcych przestrzeganie podczas trwania budowy
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktérych mowa w art.21a ust.3 ustawy
Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

25) wyegzekwowanie od wykonawcy robot wykonania planu BIOZ, planu zagospodarowania terenu dla
potrzeb zaplecza budowy i innych opracowan, o ktérych mowa w umowie z wykonawcg robot,

26) nadzoér nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczajacymi, zagospodarowaniem terenu robot dla
potrzeb zaplecza budowy, robotami naprawczymi i odtworzeniowymi, wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu,

27) w przypadku wystgpienia robot uzupehiajacych, dodatkowych lub zamiennych, sprawdzenie i
potwierdzenie ilosci i wyceny tych robot, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez
Zamawiajgcego lub wykonawce robdt oferty na ich wykonanie,

28) w razie koniecznos$ci, sprawdzanie i opiniowanie na piSmie projektow umoéw wykonawcy robdt z
podwykonawcami w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania projektu umowy,

29) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu odbioru uznanych za wady trwale, ktére jednak
umozliwiajg uzytkowanie obiektu oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robot,

30) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych z wykonawca robdt po zakonczeniu robot (okres
gwarancji na roboty budowlane — 72 m-ce),

31) nadzorowanie usuni¢cia usterek w okresie rekojmi i gwarancji i ich odbior,

32) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce robdt lub jego podwykonawce, oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz
operatorow sprzetu budowlanego. Wymodg nie dotyczy m.in. os6b kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.

1) wykonawca robdt zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umow¢ o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 22018 r., poz. 917 Z pozn. zm.)

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy i Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy robot odnosnie spetniania przez wykonawceg robot lub jego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wyzej wskazane
czynnosci. Zamawiajacy i Wykonawca uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca robot przedtozy Zamawiajacemu lub Wykonawcy wskazane
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ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce robot lub jego podwykonawce osob wykonujacych wyzej wskazane czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy robot lub jego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego lub  Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o praceg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy robot lub
jego Podwykonawcy;

4) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce robot lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wyzej wskazane czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce robot kary umownej w wysokosci okreslonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce
robot w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce robdt lub jego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce robot
lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wyzej
wskazane czynno$ci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce robot
lub jego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W zwiagzku z powyzszym wykonawca robot w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru (Wykonawcy)
wykaz os6b oraz o§wiadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o prace. Bez spelnienia tych
wymogow osoby nie beda mogly by¢ wpuszczone na plac budowy, a wigc nie beda mogly wykonywaé
pracy z winy wykonawcy robot. Nieprzedlozenie przez wykonawce robot wykazu osoéb wraz z
oswiadczeniem przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowiazku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowacé naliczeniem
kar umownych w wysokosci okreslonej w umowie.

9. Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do:
* zwolnienia wykonawcy robot z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z
postanowien umownych,
* wydawania dyspozycji wykonawcy robot w zakresie wykonania robdt dodatkowych,
nieuzupeniajacych oraz zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
* wprowadzania zmian w technologii robot, a w szczegdlnosci zmian materiatéw bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego,

1) Do obowigzkéw Koordynatora nalezy:

koordynacja czynno$ci inspektorow na budowie,

reprezentowanie zespotu nadzorujacego w kontaktach z Zamawiajacym,
uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych,

biezacy kontakt z projektantem przy rozwigzywaniu problemow technicznych,

§5
Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowg przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawcg o wykonanie robot budowlanych wymienionych
w § 1 niniejszej umowy.

§ 6. Wynagrodzenie i zasady platnosci

1. Zamawiajacy zaptaci, a Wykonawca otrzyma z tytulu pracy laczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:
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brutto ........ zt (stownie: .....)
netto ........ zt (stownie: .....)
Vat ........ zt (stownie: ....).

2. Rozliczenie odbywac si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych wystawionych zgodnie z ust. 3 do
osiggni¢cia 80 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Po osiggnigciu tej warto$ci nastepna
ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

3. Faktury cz¢éciowe wystawiane beda zgodnie z zaawansowaniem i odbiorem rob6t budowlanych oraz
ztozonymi przez wykonawce robot fakturami. Warto$é brutto faktury wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn
warto$ci brutto robot zafakturowanych przez wykonawce robot budowlanych i wspoétczynnika W
(zaokraglonego do dwoch miejsc po przecinku) wyrazonego w procentach, gdzie:

wartos¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
W= x 100
warto$¢ brutto wynagrodzenia wykonawcy robdot wynikajacego z umowy “podstawowe;j”

4. Wartos$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie kwota wynikajgca z roznicy pomiedzy wynagrodzeniem
ryczaltowym okreslonym w ust. 1, a sumg faktur czesciowych.

5. Wynagrodzenie bedzie platne w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Za date realizacji ptatnoSci uwaza sig
date wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy.

6. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 6
Zamawiajacy odesle fakture i wyznaczy wykonawcy termin na jej uzupetnienie. W takim wypadku termin
zaptaty liczony jest od dnia dostarczenia prawidtowe;j faktury.

7. W razie watpliwosci za date dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego poczytuje si¢ dzien obcigzenia
jego rachunku kwotg nalezna na rzecz Wykonawcy.

8. Zmiana przewidywanego terminu zakonczenia rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1. Zmiana
zakresu rzeczowego nadzorowanych robot (roboty dodatkowe, uzupehiajace, zamienne) nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania zobowiazan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1.

9. Zmiana wykonawcy rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan umownych
i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidtowosci.

11. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:
1) zmiang stawki podatku VAT;

2) wzrostu cen robocizny;

3) inne czynniki gospodarcze;

4) waloryzacje.

12. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
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13. Wykonawca o$§wiadcza, ze nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy. Ponadto Wykonawca
o$wiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wystarczajace do wykonania catosci prac zgodnie z
zapisami niniejszej umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat
si¢ z placem budowy, dokumentacjg prawng i projektowg oraz z warunkami realizacji.

14. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawione z nastepujacymi danymi:
- Nabywca / Odbiorca: Gmina Wotomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
- Jednostka realizujaca / Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

15. Wynagrodzenie objete fakturami, o ktérych mowa w § 6 zostanie zaptacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Platno$ci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z p6zn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w
spoldzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej Wykonawcy, w ramach ktérego zostanie aktywowany
Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania platno$ci kwot nalezno$ci wynikajacych z
faktur z wykazana kwota podatku.

16. Oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o ktorym mowa w ust. 15 stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie ........ 7t
(stownie zlotych: ..o ), w jednej lub w kilku z nastepujacych form:

1) pieni¢zne;j;

2) poreczenia bankowego lub porgczenia spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowej;

5) poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 310 z p6z. zm.).

2. Strony postanawiaja, ze 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytulu prawidlowosci wykonania umowy, zas 30% — na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego. Wykonawcy
przystuguja odsetki od warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pieni¢znej za okres, w ktorym
kwota zabezpieczenia pozostawata w dyspozycji Zmawiajacego, w wysokos$ci wynikajacej z umowy
rachunku bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego robét bedacych przedmiotu nadzoru — w czgsci
obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytutu prawidtowosci wykonania umowys;

2) w terminie 15 dni od daty uplyniecia okresu gwarancji na roboty objete nadzorem — w czgsci
obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2-5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i
trwania gwarancji, przy czym mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

1) prawidtowosci wykonania umowy winna obejmowac¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem nadzoru;

2) gwarancji i rekojmi winna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni od daty uptynigecia okresu gwarancji na roboty
objete nadzorem.
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6. Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jezeli z powodu zwigkszenia si¢ wartosci prac nalezaloby
zabezpieczenie zwickszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie
7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem dokonania potragcenia brakujace;j
kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury Wykonawcy.

7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej w dniu
podpisania Umowy.

§ 8. Zakres zobowigzan i odpowiedzialnos$¢ za podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy ustugi.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg uslugi, w terminie 14 dni kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany
przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 5.000 zt.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

7. Przepisy ust. 1 — 6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamoéwienia na ushugi.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi.
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10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wickszg niz 5% wartoSci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

15. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inacze;.

16. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé cze$¢ zaméOwienia okreslong w ofercie przy pomocy
podwykonawcdw odpowiada za ich dziatanie jak za dziatanie wlasne.

17. Ustugi wykonywane za pomoca podwyKONawCOW: .........ccceevueeieeieniienienieneieneeesiee e
18. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

19. W zwiazku z solidarng odpowiedzialno$cia Wykonawcy i Zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia
za ustugi wykonane przez podwykonawcow Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie terminowo regulowat
wszystkie naleznosci na rzecz tych podwykonawcdw i nie narazi Zamawiajgcego na odpowiedzialnosé
solidarng z tego tytutu.

20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu wyptat
dla podwykonawcow i skorygowanie tego harmonogramu wedlug wilasnego uznania tak, aby przed
wyptatg kazdej kolejnej czeSci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowat
odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

21. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy lub podpisa¢ zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez podniesienie jego wynagrodzenia,
zmian¢ termindéw ptatnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

§ 9. Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:
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1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust 1,

2) za niewykonanie lub nierzetelne pelnienie nadzoru w zakresie odpowiadajacym wymogom opisu
przedmiotu zamoéwienia i obowigzkéw Wykonawcy, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust 1, za kazde zdarzenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonywania okreslonych prac
lub usuni¢cia wad,

3) za niestawienie si¢ na budowie w deklarowanym czasie reakcji tj. ... godzin, liczonym od momentu
zgloszenia Zamawiajacego lub wykonawcy robot, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za koniecznos$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow badz narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za ustugi wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptatg.

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1%
warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez
uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego.

7) za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 1%
warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac.

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Do odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutlu wykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow
wynikajacych z umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane i Kodeksu
Cywilnego.

4. Kary umowne moga by¢ potrgcane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgodg na
dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy, z
przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce
na pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W
tym przypadku termin platnos$ci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 9 umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych

5. Zaptacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zobowigzan
umownych.

6. Wykonawca moze zazadaé zaptaty odsetek naleznych za opdznienie w ptatnosci faktur.

7. Roszczenie z tytulu kar umownych za opo6znienie, ustalone za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, staje
si¢ wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§ 12. Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:
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1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegdlnosci opoznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,

2) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego Wykonawca nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub wykonaé te dzialania poprzez inny podmiot obcigzajac
Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania, do kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1,

3) zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowiazkow okreslonych w
niniejszej umowie,

4) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczgte postepowanie upadtosciowe,

5) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
e Dbezzasadnie opdznia si¢ z zaptata prawidtowo przedtozonej faktury ponad 60 dni roboczych,
e Dbezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robdt i nie uzasadnia przyczyn
odmowy odbioru.

3. Strony maja prawo do ztozenia o§wiadczenia o odstagpieniu od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia
okolicznos$ci okreslonych w ust. 11 2.

§ 13. Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa,

2) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wplyw na tres¢ zawartej umowy, jezeli
taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany begdace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego lub wstrzymanie realizacji umowy zawartej z
wykonawcg robdt przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen,

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczego6lnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej,

3) w pozostaltym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystgpienia
strony nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

b) kleski zywiotowe,

c) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwos$cia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

4) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisdw prawa,
5) opoznien w realizacji umowy zawartej z wykonawca robot, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajacego lub jest konieczna w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

6) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian,

7) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usungé w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie postanowien
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w zakresie dostosowania umowy do
tych zmian,
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2. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.

§ 14. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz rozporzadzen

wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci na warunkach okreslonych w SIWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢é w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zaltaczniki:
1. oferta Wykonawcy
2. oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 7 do SIWZ — oS§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

Nr postepowania: ZP.271.26.2019
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/miejscowos¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)
OSWIADCZENIE

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pelnienie kompleksowego (we wszystkich branzach) nadzoru inwestorskiego nad:

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr
634 do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od skrzyzowania
z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominskg wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) przygotowaniem zawiadomienia i zawiadomieniem wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie przygotowaniem
wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionéw od ul. Zielonej do ul. Wo-
lominskiej w Wolominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciagu polaczenia komunikacyjnego”.

Os$wiadczam, ze:

1) nie naleze¢' do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w w/w po-
stepowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U.
72019 1. poz.369

2) naleze' do tej samej grupy kapitalowej z nastgpujacymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, w_zataczeniu lista podmiotéw (_sktadajacych oferte
w tym postepowaniu) nalezacych do tej samej grupy kapitatowej :

Oswiadczam, ze istniejace migdzy czlonkami grupy powigzania nie prowadza do zaktocenia konkurencji
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia z nastepujacych powodow:

/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ow)/

Wykonaweca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyzsze oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wczesniej). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzieleniu zamdwienia

T niepotrzebne skresli¢
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