Wzor umowy
UMOWA DI .uaiiniinennnensnensssecssessssesssesnns

Zawarta w dniu ............... 2017 r. w Wotominie pomiedzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin przy
ul.Ogrodowej 4, nr NIP 125-13-33-722 reprezentowang przez:

Edyte Zbie¢ — Zastepce Burmistrza, dzialajacg z upowaznienia Elzbiety Radwan — Burmistrza Wolomina, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolomin — Marty Maliszewskiej, zwanymi w umowie ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”.

Umowa zostaje zawarta poza trybem zamowien publicznych zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia Burmistrza Wotomina
nr 287/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania przy udzielaniu
zamowien publicznych do 30 000 (trzydziestu tysiecy) euro w Urzgdzie Miejskim w Wolominie i na podstawie
ztozonej w dniu ......cccceeevieeieennnnnne, oferty, stanowigcej integralng czg$¢ umowy.

Majac na uwadze obowigzkowa centralizacje¢ rozliczen podatku od towardow i ustug, ktora nastgpita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:

- Nabywca / Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP
1251333722;

- Jednostka realizujaca / ptatnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy petienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad Wykonaniem remontu
budynku Zespotu Szkoét nr 5 w Wolominie, przy ul. Lipinskiej 16, dz. nr 238/1. 235, obreb nr 143412 4.0027, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z realizacja robot
dot. termomodernizacji budynku Zespotu szkét Nr 5 w Wotominie.
2. Wykonawca bedzie petnil nadzoér nad :

1) Remontem budynku Zespotu Szkét nr 5, obejmujacy:
- docieplenie stropodachéw niewentylowanych;
- docieplenie stropodachu wentylowanego;
- docieplenie $cian zewnetrznych;
- odbudowe schodéw zewngtrznych;
- odbudowge tarasu potudniowego;
- remont pokrycia dachu budynku dydaktycznego;
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie zadaszenia nad wejSciami;
- montaz parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych;
- montaz rynien i rur spustowych;
- wymiang cze¢sci posadzek;
- wykonanie $cianki wydzielajacej w pomieszczeniu kuchni;
- wykonanie tynkow wewngtrznych i malowania, bedacych nastepstwem wykonywanych prac remontowych;
- remont wewngtrznej instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych;
- remont instalacji odgromowej;
- remont instalacji co;
- remont instalacji hydrantowej;
- budowa instalacji fotowoltaicznej;
- montaz zewngtrznej platformy dla niepetnosprawnych,
2) zaplanowaniem i przedlozeniem do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram robot, uwzgledniajacy zakres
wykonywanych prac, przy czynnym obiekcie szkoty,
3) dokonaniem niezb¢dnych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, wykonaniem
rozruchu technologicznego, protokélarnym przekazaniem przedmiotu umowy do eksploatacji z czynnym udzialem
przedstawicieli Zamawiajacego;

4) wykonaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie obiektu.
3. Szczegotowy opis nadzorowanych robdt okresla:
1) dokumentacja projektowa sporzadzona przez JT Architecture LTD, Unit 4E, Enterprise Court Farfield Park,
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Rotherham, S63 5DB, adres do korespondencji: 77-300 Cztuchow, Niezywieé 104, tj.: inwentaryzacja, projekt
budowlany, SST,
2) przedmiar robot,
3) zgltoszenie robot do Starostwa Powiatowego w Wotominie.
§2
1. Wykonawca o§wiadcza, iz osoby petniace funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy :
budowlanej — ......cccccovveeiieennns ,
elektrycznej - ....cccceveeveeieninennnnn, ,
SANILAINE] = .. veverereeererereireeeeeeenns .
2. W przypadku zmiany inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

1. Wykonawca bedzie pehnit nadzér w terminie od dnia podpisania umowy do dnia: 20.08.2018 r.(tj. termin
zakonczenia rob6t budowlanych).
2. Zmiana przewidywanego terminu zakonczenia realizacji robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcey z
wykonania zobowigzan umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
3. Zmiana wykonawcy rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcey z wykonania zobowigzan umownych i nie
powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

§4
Strony ustalajg n/w zakres prac Wykonawcey w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego:
1. Podstawowe obowigzki i prawa okres§lone sg w art. 25, 26 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozn. zm.).
2. Nadzorowanie budowy w takich odstgpach czasu, aby nadzér byt ciagly, skuteczny, niepowodujacy
(ewentualnych) przestojow w robotach, ustala si¢ cotygodniowa, minimum 1 bytno§¢ na budowie koordynatora
zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz w razie biezacej potrzeby inspektorow nadzoru innych branz.
3. Zapoznanie si¢ z umowg i oferta wykonawcy robot budowlanych.
4. Uczestniczenie inspektora we wprowadzeniu wykonawcy robot na budowe.
5. Wykonawca przed rozpoczeciem roboét odbierze od wykonawcy roboét oswiadczenie dot. zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.osob tj. pracownikow fizyczny wykonujacych roboty budowlane w_zakresie realizacji
zamowienia.
6.Uczestniczenie inspektora w naradach koordynacyjnych, zwotywanych wg biezacych potrzeb budowy. Narady
koordynacyjne moge zwota¢ Zamawiajacy, Inspektorzy nadzoru badz wykonawca robot.
7. Stawianie si¢ na budowie badz w tut. Urzedzie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot.
8. Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych oraz w komisjach powolywanych w sprawie zgloszenia
ewentualnych usterek i wad.
9. Kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, w tym:
a) dokonywanie odbiorow czesciowych i koncowych robot,
b) sprawdzanie zgodnos$ci ptatnosci 1 wystawianych dokumentéw finansowych z umowg wykonawcy robot,
¢) weryfikacja i akceptacja przez inspektora nadzoru inwestorskiego o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (
branzy ) odbieranych robot kosztorysow zamiennych — powykonawczych opracowanych przez wykonawce robot na
podstawie obmiaru powykonawczego wykonanych robét i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego wykonawcy
robot;
d) kontrola ptatnosci pod katem umowy z wykonawca robot;
e) kontrola zaawansowania finansowego budowy w stosunku do rzeczywistego zaawansowania robot;
f) akceptacja do wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot poprzez zatwierdzenie protokotu czeSciowego
odbioru robdt podpisami inspektorow nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi ( branzy )
odbieranych robot.
10. Sprawdzenie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej, przed przekazaniem Zamawiajacemu, w
terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez wykonawce robot dokumentacji powykonawczej
Wykonawcy. Z czynnos$ci sprawdzajacych Wykonawca winien sporzadzi¢ notatke 1 przekaza¢ j3 Zamawiajacemu.
11. Egzekwowanie od wykonawcy robot wypetniania zobowigzan umownych, w tym realizacji robot zgodnie z
dokumentacja projektowsa i oferts.
12. Uczestniczenie w odbiorach robdt we wszystkich fazach budowy i w okresie gwarancji (w tym: odbiory robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy, odbiory usunigcia usterek, odbior
ostateczny) oraz w odbiorze dokumentacji i opracowan wykonanych przez wykonawce robot;
13. Kontrola jakosciowa, ilo§ciowa, finansowa i formalna post¢pu robdt na budowie.
14. Nadzoér nad prowadzeniem badan, pomiarow, prob, rozruchu itp.
15. Koordynacja i nadzor prac zwigzanych z rownolegle prowadzonymi robotami budowlanymi réznych branz.
16. Wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutkow ich powstania, kontrola i koordynacja usuwania
wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunigcia wad.




17. W przypadku odstgpienia od umowy z wykonawca robot, uczestniczenie z ramienia Zamawiajacego oraz
nadzorowanie i potwierdzenia prawidlowos$ci obmiaré6w robdt wykonanych przez niezaleznego rzeczoznawce
powotanego przez Zamawiajacego. Wykonawca ustali wartosci robot wykonanych przez wykonawce robot, wg
ww. obmiaru faktycznego zaawansowania robot na dzien ich przerwania, a takze warto$ci nie uzytych i
pozostawionych na budowie materiatlow (wg zatozen kalkulacyjnych okre§lonych przez Zamawiajacego) a takze
przygotuje kosztorysy inwestorskie na roboty niewykonane celem okreslenia zakresu dla nowego Wykonawcy
robot.
18. Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego celem podjecia stosownych decyzji co do zlecenia wykonawcy
robot, robdt dodatkowych nie przewidzianych umowa zawarta z wykonawca robot w przypadku zajscia
koniecznosci ich wykonania.
19. Nadzér nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, uzupetniajacymi i zamiennymi.
20. Egzekwowanie dzialan, od wykonawcy robot (kierownika budowy, kierownikoéw robot) zapewniajacych
przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz dzialan wynikajacych z obowigzkéw okreSlonych w art. 21 a i art. 22
Ustawy Prawo budowlane.
21. Weryfikacja, opiniowanie i zatwierdzanie, proponowanych przez wykonawce robo6t zmian, przedstawionych w
dokumentacji technicznej materiatow i urzadzen, a takze producentow materiatow i urzadzen, pod katem ich
parametrow technicznych i wymagan projektowych, a takze mozliwosci dokonania takich zmian w §wietle zapisow
umowy z wykonawca robot.
22. Wyegzekwowanie od wykonawcy robot wykonania planu BIOZ, planu zagospodarowania terenu dla potrzeb
zaplecza budowy i innych opracowan, o ktérych mowa w umowie z wykonawcg robot.
23. Nadzor nad robotami przygotowawczymi, zabezpieczajacymi, zagospodarowaniem terenu robot dla potrzeb
zaplecza budowy, robotami naprawczymi i odtworzeniowymi, wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.
24. Nadzor nad prowadzaniem dokumentacji budowy. W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania weryfikowanie i sprawdzanie wykonanych przez wykonawce robdt zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej dokumentow sprawozdawczych i rozliczeniowych.
25. W przypadku wystgpienia robot uzupetniajacych badz dodatkowych, sprawdzenie i potwierdzenie ilosci i
wyceny tych robot, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajacego.

§5
Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszag umowa przedstawicielem Zamawiajacego w
ramach umowy zawartej z wykonawcg o wykonanie robdt budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§o6
1. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych umowa
zawartg z wykonawca robot, to Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem
podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robot.
2. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydania wykonawcy robdt polecenia
wykonania rob6t dodatkowych.

§7
1. Zamawiajacy zaplaci, a Wykonawca otrzyma z tytulu pracy wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje
okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci: brutto: ............... zh, stownie: .....cocoeeieiiiiiene ztotych 00/100,
warto$¢ podatku Vat 23%................... zh, netto:..........o...... zt, z tym, ze:
2017 r. - 19.000,00 zt
2018 1. - o,

2.Wynagrodzenie za nadzor ptatny bedzie po zakonczeniu i odbiorze od Wykonawcy nadzorowanych robot

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, podanym na fakturze. Za date realizacji ptatnosci uwaza sig
date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieniedzy.

4. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 7 Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do poprawy / uzupetnienia faktury. W tym wypadku termin optacenia faktury, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 3 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia prawidtowe;j faktury.

5. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez
Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce nieprawidtowosci.

6. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nie bgdzie podlegata zmianom z uwagi na: zmiang stawki podatku
VAT;wzrostu cen robocizny; innych czynnikow gospodarczych; waloryzacje.

7. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
8.Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal Zzadnych roszczen z tytulu niedoszacowania nalezno$ci za
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wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oswiadcza,
ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wystarczajace do wykonania calo$ci prac zgodnie z zapisami niniejszej
umowy. Wykonawea os$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy i rozbiorki, zapoznat si¢ z placem
budowy i rozbiorki, dokumentacja prawng i projektowa oraz z warunkami realizacji.
9. Faktury za wykonanie uslugi pomiedzy stronami beda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
- Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP 1251333722;
- Jednostka realizujaca/ Ptatnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

§8
Zmiana zakresu rzeczowego nadzorowanych robot (roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamowien
Publicznych) nie powoduje zmiany warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 7.

§9
1. Jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2 - krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy.
2. Strony postanawiaja, ze wigzacy ich formg odszkodowania beda kary umowne z zastrzezeniem ust.4.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:
1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 30 % umownego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust.1,
2) za niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, kazdorazowo w
wysokosci 1 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
3) za brak nadzoru nad robotami w wysokos$ci 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdorazowy brak pobytu na budowie ( brak udokumentowania wpisem w dziennik budowy ),
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehlniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
5. Zaptacenie lub potracenie kary z faktury nie zwalnia Wykonawey z obowiazku wykonania zobowigzan
umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem
potracenia zawiadomi Wykonawce na piSmie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnieh w sprawie
stawianych mu zarzutow w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia a
Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatno$ci faktury, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 umowy zostaje
przesuniety o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
7. Do odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu wykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych
Z umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

§10
Zmiany umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§11
1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiajacego.

§12
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z tym ze trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zakacznik: Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



