



Wołomin, dnia 16.04.2019 roku

Samodzielne Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.19.2019

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ***ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 431861W – ULICY PRZYTOROWEJ NA ODCINKU OD ULICY WILLOWEJ DO ULICY KOLOROWEJ W DUCZKACH, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W CIĄGU UL. ŻELAZNEJ PL. J. CICHECKIEGO W WOŁOMINIE ORAZ SYSTEMU PARKUJ I JEDŹ W CIĄGU UL. PRZYTOROWEJ W DUCZKACH WRAZ Z BUDOWĄ UL. ŻELAZNEJ W WOŁOMINIE I UL. PRZYTOROWEJ W DUCZKACH”***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Prosimy o zmianę zapisów umownych §6 pkt. 12 a (zmianę stawki VAT) wykonawca nie może przewidzieć i uwzględnić w ofercie zmiany podatku VAT.

Pytanie nr 2: Prosimy o zmianę zapisów umownych §11 pkt. 1, 2, 6, 7 (opóźnienie) w związku z umową przejściową na rok 2020 i realizację w okresie zimowym (prawdopodobnie nie możliwa) prosimy o zmianę opóźnienia na zwłokę Wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne jakie mogą się pojawić w okresie zimowym i nie może z tego tytułu odpowiadać za zwłokę – opóźnienie.

Odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy, jakie zostały zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza