
WZÓR

UMOWA Nr …........................................

Zawarta  w  dniu   .....…………...............  2015  r. w  Wołominie,  pomiędzy  Gminą  Wołomin z  siedzibą
w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4,  NIP 125-13-33-722,  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

Edytę  Zbieć  –  Zastępcę  Burmistrza,  działającą  z  upoważnienia  Elżbiety  Radwan  –  Burmistrza
Wołomina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wołomin – Marty Maliszewskiej, 
 
a 

.............................................................................................................................................................................

Umowa zostaje zawarta poza trybem zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn.  zm.) oraz Zarządzeniem Nr
152/2014 Burmistrza  Wołomina  z  dnia  30  maja  2014  roku  w sprawie  Regulaminu  postępowania  przy
udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie na
podstawie złożonej w dniu ….................... oferty stanowiącej integralną część umowy.

Przedmiot umowy
§ 1

1. Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmie na siebie obowiązek pełnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami  dotyczącymi  budowy ulicy Sienkiewicza w Wołominie  w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „ Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie”,  obejmującymi następujący zakres:

1)  budowa  drogi  gminnej  ulicy  Sienkiewicza  na  odcinku  od  ulicy  Sikorskiego  do  ulicy  Lipińskiej
w Wołominie ( w podziale na etapy: etap I - odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Asnyka, etap II - odcinek
od ulicy Asnyka do ulicy Lipińskiej ):

a) budowa jezdni 
b) budowa chodnika 
c) budowa zjazdów 
d) budowa ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu z ulicą Asnyka 
e) budowa skrzyżowania wyniesionego z ulicą Asnyka 
f) usunięcie kolizji z drzewami
g) przestawienie kolidujących ogrodzeń
h) budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustów deszczowych
i) przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia
j) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
k) wprowadzenie stałej organizacji ruchu

2)  budowa  ciągu  pieszo  –  jezdnego  na  dz.  ew.  148/35  z  obrębu  24  w  Wołominie  łączącego  ulicę
Sienkiewicza i ulicę Moniuszki:

a) budowa ciągu pieszo - jezdnego z ciekiem ulicznym
b) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi

3) budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Asnyka na dz. nr ewid. 207/47 obręb
24:

a) budowa linii kablowej oświetlenia drogowego
b) montaż słupów i opraw oświetleniowych

4) budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Sienkiewicza na dz. ew. 148/35 obr. 24 w Wołominie na odcinku
od łącznika z ul. Moniuszki do włączenia w dz. nr ew. 148/1 obr. 24:

a) budowa ciągu pieszo - jezdnego z ciekiem ulicznym
b) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi

5) budowa linii kablowej oświetlenia drogowego:
a) ciągu pieszo – jezdnego w ul. Sienkiewicza na dz. nr ew. 148/35 obr. 24 na odcinku od łącznika z ul.
Moniuszki do włączenia w działkę nr ew. 148/1 obr. 24
b) ciągu pieszo – jezdnego ul. Sienkiewicza – łącznik z ul. Moniuszki



c)  fragmentu  ul.  Sienkiewicza  na  dz.  nr  ew.  207/2  obr.  24  od  działki  nr  ew.  148/1  obr.  24  do  ul.
Lipińskiej

- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego
- montaż słupów i opraw oświetleniowych

2. Zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach: 
1)  decyzja  Nr  11pz/2015  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  z  dnia  20.08.2015  r.  znak
WAB.6740.14.11.2015
2) Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sienkiewicza na odcinku między ulicami Sikorskiego
i Lipińską w Wołominie. Tom I – Projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez „PROJ-BUD” Firma
Projektowo – Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18
3) Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sienkiewicza na odcinku między ulicami Sikorskiego
i  Lipińską  w  Wołominie.  Tom  II  –  Projekt  architektoniczno  –  budowlany,  Część  I  –  budowa  drogi,
wykonany przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo – Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18
4) Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sienkiewicza na odcinku między ulicami Sikorskiego
i Lipińską w Wołominie. Tom II – Projekt architektoniczno – budowlany, Część II – kanalizacja deszczowa,
wykonany przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo – Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18
5) Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sienkiewicza na odcinku między ulicami Sikorskiego
i Lipińską w Wołominie. Tom II – Projekt architektoniczno – budowlany, Część III – projekt elektryczny –
przebudowa kolizji,  wykonany przez Pracownię projektową EL-MEDIA z siedzibą 05-200 Wołomin al.
Niepodległości 2 lok. 1
6) Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Sienkiewicza na odcinku między ulicami Sikorskiego
i  Lipińską  w  Wołominie.  Tom  II  –  Projekt  architektoniczno  –  budowlany,  Część  IV  –  projekt
telekomunikacyjny,  wykonany  przez  „PROJ-BUD”  Firma  Projektowo  –  Budowlana  z  siedzibą  05-200
Wołomin ul. Kresowa 18
7) Specyfikacja Techniczna przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. kolidujących
z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi w rejonie ulicy Sienkiewicza w Wołominie.  Obszar szafki
kablowej: WO 1C, CA Wołomin, wykonana przez PHU DAG Dariusz Gierej 05-200 Wołomin Zagościniec
ul. Armii Krajowej 50 D
8)  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowy  drogi  gminnej  ul.  Sienkiewicza  wraz
z ciagiem pieszo  - jezdnym w Wołominie roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową wykonana przez
„PROJ-BUD” Firma Projektowo – Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18
9)  Specyfikacja  techniczna  Projekt  budowlany  budowy  drogi  gminnej  ulicy  Sienkiewicza  na  odcinku
między ulicami Sikorskiego i Lipińską w Wołominie. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego
napięcia, wykonana przez Pracownię projektową EL-MEDIA z siedzibą 05-200 Wołomin al. Niepodległości
2 lok. 1
10)  Projekt  budowlany budowy ulicy Sienkiewicza  na  odcinku między ulicami  Sikorskiego i  Lipińską
w Wołominie.  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  wykonany przez  „PROJ-BUD” Firma  Projektowo –
Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18
11) Projekt stałej organizacji ruchu 
12)  Projekt  budowlany budowy ciągu pieszo – jezdnego na dz.  ew.  148/35 z  obrębu 24 w Wołominie
łączącego  ulicę  Sienkiewicza  i  ulicę  Moniuszki,  wykonany  przez  „PROJ-BUD”  Firma  Projektowo  –
Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18
13) Projekt budowlano – wykonawczy budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul.
Asnyka na dz. nr ewid. 207/47 obręb 24, wykonany przez Pracownię projektową EL-MEDIA z siedzibą 05-
200 Wołomin al. Niepodległości 2 lok. 1
14) Specyfikacja techniczna budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Asnyka na
dz.  nr  ewid.  207/47  obręb  24,  wykonana  przez  Pracownię  projektową  EL-MEDIA z  siedzibą  05-200
Wołomin al. Niepodległości 2 lok. 1
15) Dokumentacja projektowa:
a) budowy ciągu pieszo – jezdnego w ul. Sienkiewicza na dz. ew. 148/35 obr. 24 w Wołominie na odcinku

od łącznika z ul. Moniuszki do włączenia w dz. nr ew. 148/1 obr. 24:
b) budowy linii kablowej oświetlenia drogowego:

- ciągu pieszo – jezdnego w ul. Sienkiewicza na dz. nr ew. 148/35 obr. 24 na odcinku od łącznika z ul.
Moniuszki do włączenia w działkę nr ew. 148/1 obr. 24
- ciągu pieszo – jezdnego ul. Sienkiewicza – łącznik z ul. Moniuszki
- fragmentu ul. Sienkiewicza na dz. nr ew. 207/2 obr. 24 od działki nr ew. 148/1 obr. 24 do ul. Lipińskiej

Dokumentacja, o której mowa w punkcie 15, jest w trakcie przygotowania. 



Termin wykonania
§ 2

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 29.07.2016 r., z tym, że termin budowa drogi gminnej
ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Lipińskiej w Wołominie etap I - odcinek od
ulicy Sikorskiego do ulicy Asnyka – 04.12.2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia we
wprowadzeniu  wykonawcy  na  budowę,  w  pracach  komisji  odbiorowej,  bieżącego  nadzorowania  robót,
rozliczenia rzeczowo – finansowego robót, uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz w komisjach
dotyczących usterek w okresie rękojmi wykonawcy tj. 6 lat od daty odbioru końcowego. 
2. Wykonawca będzie pełnił nadzór w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych
do dnia zakończenia robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego, a następnie rozliczy zadanie pod
względem rzeczowo - finansowym i przekaże obiekt Zamawiającemu do użytkowania.

Obowiązki Wykonawcy
§ 3

1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  stosowne  uprawnienia  budowlane  i  inne  uprawnienia  wymagane
przepisami szczególnymi.
2. Funkcję inspektora nadzoru w branży:
1)  drogowej  będzie  pełnił  …............  posiadający  uprawnienia  budowlane  nr  …......  wpisany  na  listę
odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. …........................
2)  sanitarnej  będzie  pełnił  …............  posiadający  uprawnienia  budowlane  nr  ….......  wpisany  na  listę
odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. ….......................
3) elektrycznej  będzie  pełnił  …............  posiadający uprawnienia  budowlane  nr  …......  wpisany na  listę
odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. …........................
4) teletechnicznej będzie pełnił …............ posiadający uprawnienia budowlane nr …....... wpisany na listę
odpowiedniej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. ….......................
3. W przypadku zmiany inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 4

Strony ustalają,  że  do  obowiązków i  praw Wykonawcy  należy  pełny  zakres  czynności  określonych  w
odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.).

§ 5

Strony ustalają następujący szczegółowy zakres czynności i obowiązków Wykonawcy:
1) podstawowe obowiązki i prawa określone są w art. 25, 26 Prawa budowlanego;
2) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. Pobyt na
budowie należy udokumentować wpisem w dziennik budowy;
3) zapoznanie się z dokumentacją projektowo – kosztorysową, umową i ofertą wykonawcy robót;
4)  zgłaszanie  projektantowi  zastrzeżeń do dokumentacji  projektowo – kosztorysowej,  w tym zastrzeżeń
zgłoszonych przez wykonawcę robót. Dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień i wyjaśnień;
5) w razie potrzeby zwracanie się do projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupełnienie braków bądź
skorygowanie wad wykrytych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
6) uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy robót na budowę;
7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg bieżących potrzeb budowy. Narady koordynacyjne mogą
zwołać Zamawiający, Wykonawca bądź wykonawca robót;
8) stawianie się na budowie bądź w tut. Urzędzie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót;
9) podstawowym środkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy będzie przekazany w dniu
wprowadzenia wykonawcy robót na budowę Dziennik Budowy, który stosownie do Prawa Budowlanego
winien  być  przechowywany  przez  kierownika  budowy  wykonawcy  robót.  Dziennik  ten  winien  być
regularnie czytany przez Inspektorów nadzoru, którzy powinni:
a) otrzymywać i przechowywać jego kopie,
b) dokonywać własnych wpisów, potwierdzających lub korygujących wpisy wykonawcy robót oraz bieżącą
działalność Wykonawcy.
10)  uczestniczenie  w  przeglądach  gwarancyjnych  oraz  w komisjach  powołanych  w  sprawie  zgłoszenia
ewentualnych usterek i wad;
11) kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, w tym:



a)  dokonywanie  odbiorów częściowych  i  końcowych  robót,  potwierdzone  podpisaniem protokołu  stanu
robót (odbioru częściowego lub końcowego) przez inspektora,
b) weryfikacja, sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej;
12) egzekwowanie od wykonawcy robót wypełniania zobowiązań umownych;
13) uczestniczenie w odbiorach robót we wszystkich fazach tj.
a) w okresie budowy, kiedy na bieżąco sprawdza się jakość i ilość wykonanych robót, w tym ze szczególną
starannością  roboty,  do  których  dostęp  w  przyszłości  będzie  utrudniony  (podlegające  zakryciu  i
zanikające),- po zgłoszeniu robót do odbioru, kiedy sprawdza się kompletność i prawidłowość wykonania w
postaci zgromadzonych przez kierownika budowy (robót) prób i badań wykonanych robót,
b) w czasie odbioru (końcowego) połączonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to Zamawiający jest
obowiązany wykryć wady jawne, których nie wykrył w dwóch poprzednich fazach;
14)  sprawdzanie  kompletności  i  jakości  dokumentacji  powykonawczej  i  przekazanie  po  sprawdzeniu
Zamawiającemu;
15)  kontrola  jakościowa,  ilościowa,  finansowa  i  formalna  postępu  robót  na  budowie.  Dokonywanie
odbiorów częściowych oraz końcowego;
16)  nadzór  nad  prowadzeniem  badań,  pomiarów,  prób  i  odbiorów  częściowych,  rozruchu  i  odbioru
końcowego;
17) koordynacja i  nadzór prac związanych z równolegle prowadzonymi  robotami  budowlanymi  różnych
branż;
18) wykrywanie,  opiniowanie przyczyn  powstania wad i skutków ich powstania, kontrola i  koordynacja
usuwania wad w trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunięcia wad;
19)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  wykonawcą  robót,  wykonanie  inwentaryzacji  budowy oraz
ustalenie  wartości  wykonanych  przez  wykonawcę  robót  w  oparciu  o  stawki  kosztorysu  ofertowego,
faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartość nieużytych i pozostawionych na
budowie  materiałów,  a  także  przygotowanie  kosztorysów  inwestorskich  na  roboty  niewykonane  celem
określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót;
20)  niezwłoczne  zawiadomienie  Zamawiającego  celem  podjęcia  stosownych  decyzji  co  do  zlecenia
wykonawcy robót, robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót w przypadku
zajścia konieczności ich wykonania w tym złożenie propozycji protokołu konieczności zgodnego z ustawą
Prawo zamówień publicznych;
21) nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, uzupełniającymi i zamiennymi;
22) egzekwowanie działań od wykonawcy robót zapewniających przestrzeganie podczas trwania budowy
zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zawartych  w  przepisach  szczegółowych  oraz  w  planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
23)  weryfikacja,  opiniowanie  i  zatwierdzanie,  proponowanych  przez  wykonawcę  robót  zmian,
przedstawionych  w dokumentacji  technicznej  materiałów i  urządzeń,  a  także producentów materiałów i
urządzeń, pod kątem ich parametrów technicznych i wymagań projektowych, a także możliwości dokonania
takich zmian w świetle zapisów umowy z wykonawcą robót;
24) wyegzekwowanie od wykonawcy robót wykonania planu BIOZ, planu zagospodarowania terenu dla
potrzeb zaplecza budowy i innych opracowań, o których mowa w umowie z wykonawcą robót;
25)  nadzór  nad  robotami  przygotowawczymi,  zabezpieczającymi,  zagospodarowaniem terenu  robót  dla
potrzeb  zaplecza  budowy,  robotami  naprawczymi  i  odtworzeniowymi,  wprowadzeniem  czasowej
organizacji ruchu;
26)  nadzór  nad  prowadzaniem  dokumentacji  budowy.  W  przypadku  uzyskania  przez  Zamawiającego
dofinansowania weryfikowanie i sprawdzanie wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowującej dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych;
27)  sprawdzanie  i  opiniowanie  na  piśmie  projektów  umów  wykonawcy  robót  z  podwykonawcami  w
terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania projektu umowy;
28) w przypadku wystąpienia robót uzupełniających bądź dodatkowych, sprawdzenie i potwierdzenie ilości i
wyceny tych robót, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca jest w granicach określonych w niniejszej umowie, przedstawicielem Zamawiającego w ramach
umowy zawartej z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie i zasady płatności
§ 7

1.  Zamawiający  zapłaci,  a  Wykonawca otrzyma  z  tytułu  pracy  łączne  wynagrodzenie  ryczałtowe  w
wysokości: brutto: …..................... zł, słownie: …...........…, w tym podatek VAT w wysokości …........ %,



co stanowi kwotę: …............. zł, słownie: ….......................................…, wartość bez podatku VAT ( netto )
wynosi: ….......... zł, słownie: …..................................................................
2. Rozliczania odbywać się będą na podstawie faktur częściowych, wystawianych zgodnie z pkt. 4 .
3. Rozliczenie odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu umowy w
budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac i ich
zafakturowania, zgodnie z wysokością środków na poszczególne lata. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody
Wykonawcy,  może  dokonywać  zmian  wysokości  limitów  na  poszczególne  lata.  W  takim  przypadku
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie .
4.  Faktury  częściowe  wystawiane  będą  na  podstawie  zaawansowania  i  odbioru  robót  budowlanych
wykonanych  w danym okresie  rozliczeniowym oraz złożonych przez wykonawcę  robót  faktur.  Wartość
brutto  faktury  Wykonawcy stanowić  będzie  iloczyn  wartości  brutto  robót  zafakturowanych  przez
wykonawcę robót  i  współczynnika W ( zaokrąglonego do dwóch miejsc po przecinku )  wyrażonego w
procentach, gdzie:

wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
W = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

wartość brutto wynagrodzenia wykonawcy robót wynikającego z umowy ”podstawowej”

5.  Wartość faktury  końcowej  stanowić  będzie  kwota  wynikająca  z  różnicy  pomiędzy  wynagrodzeniem
ryczałtowym określonym w § 7 ust. 1 a sumą faktur częściowych;
6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury,
przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania
przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy.
7.  W  przypadku  przedłożenia  przez  Wykonawcę  faktury  niezgodnie  z  wymogami  określonymi  w  §  7
Zamawiający odeśle fakturę i wyznaczy Wykonawcy termin na jej uzupełnienie. W takim wypadku termin
zapłaty liczony jest od dnia dostarczenia prawidłowej faktury.
8.  Zmiana  przewidywanego  terminu  zakończenia  robót  budowlanych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  
wykonania zobowiązań umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Zmiana
zakresu  rzeczowego  nadzorowanych  robót  (  roboty  dodatkowe,  uzupełniające,  zamienne  )  nie  zwalnia
Wykonawcy z wykonania zobowiązań umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 7
ust. 1.
9.  Zmiana  wykonawcy  robót  budowlanych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  wykonania  zobowiązań  
umownych i nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.
10. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.
11. Wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1 nie będzie podlegała zmianom z uwagi na:
1) zmianę stawki podatku VAT;
2) wzrostu cen robocizny;
3) innych czynników gospodarczych;
4) waloryzację.
12. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy,  w tym ryzyko  Wykonawcy z  tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją  przedmiotu  umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu
umowy nie  może  być  podstawą do  żądania  zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w ust.  1
niniejszego paragrafu.
13. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za
wykonanie  prac  będących  przedmiotem umowy czy  innych  błędów Wykonawcy.  Ponadto  Wykonawca
oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wystarczające do wykonania całości prac zgodnie z
zapisami niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał
się z placem budowy, dokumentacją prawną i projektową oraz z warunkami realizacji.

Roboty dodatkowe
§ 8

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych
umową  zawartą  z  wykonawcą  robót,  to  Wykonawca  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym
Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.
2.  Bez  zgody  Zamawiającego  przedłożonej  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  Wykonawca  nie  jest
upoważniony do wydania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.



Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne
§ 9

1. Jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2 - krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie
wykonuje  lub nienależycie  wykonuje  zobowiązania  wynikające z niniejszej  umowy,  Zamawiający może
odstąpić  od  umowy  z  winy  Wykonawcy  lub  wykonać  te  działania  poprzez  inny  podmiot  obciążając
Wykonawcę rzeczywistymi kosztami ich wykonania, do kwoty, o której mowa w § 7 ust 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1)  za  odstąpienie  od umowy przez Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.
1;
2)  za  niewykonanie  lub  niewłaściwe  wykonanie,  któregokolwiek  z  zobowiązań  wynikających  z  §  5
każdorazowo w wysokości 1 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1.
3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
4.  Do  odpowiedzialności  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków
wynikających z umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy – Prawo Budowlane i Kodeksu
Cywilnego.
5.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  dokonywanie  potrąceń  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia.
Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi na piśmie Wykonawcę, który będzie miał prawo  do
wniesienia  wyjaśnień  w  sprawie  stawianych  mu  zarzutów w terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia
otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o
którym mowa w § 7 ust 6 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż
30 dni kalendarzowych.
6.  Zapłacenie  lub  potrącenie  kwot  z  faktury  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  wykonania
zobowiązań umownych.
7. Wykonawca może zażądać zapłaty odsetek należnych za opóźnienie w płatności faktur.
8.  Roszczenie  z  tytułu  kar  umownych  za  opóźnienie,  ustalone  za  każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia,  
staje się wymagalne :
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu.
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

Odstąpienie od umowy
§ 10

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w
niniejszej umowie;
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 
1)  Zamawiający  bezzasadnie  opóźnia  się  z  zapłatą  prawidłowo  przedłożonej  faktury  ponad  60  dni
roboczych, 
2) Zamawiający bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót i nie uzasadnia przyczyn
odmowy odbioru.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu
zamówienia i  odpowiedniego  zmniejszenia  wynagrodzenia.  Odstąpienie  od  wykonania  niektórych
elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.

Zmiany umowy
§ 11

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
1) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana
leży  w  interesie  publicznym,  np:  zmiany  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie
Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego.
2)  w  sytuacji  nieprzewidzianej  i  niezawinionej  przez  strony,  której  wystąpienia  strony  nie  mogły
przewidzieć  pomimo  zachowania  należytej  staranności,  np.  zmiany  spowodowane  warunkami
atmosferycznymi, w szczególności:
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usługi;
b) klęski żywiołowe;



c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.

Postanowienia końcowe
§ 12

Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  z tym że trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

Załączniki: 
Oferta Wykonawcy
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