

WZÓR
UMOWA Nr

Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy **Gminą Wołomin** z siedzibą w **Wołominie** przy ul. **Ogrodowej 4**, NIP 125-13-33-722 reprezentowaną przez:

Edytę Zbięć – Zastępcę Burmistrza, działającą z upoważnienia **Elżbiety Radwan – Burmistrza Wołomina**, przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy Wołomin – Marty Maliszewskiej**, zwany w umowie „Zamawiającym”,

a

Umowa zostaje zawarta poza trybem zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie na podstawie złożonej w dniu oferty stanowiącej integralną część umowy.

Przedmiot umowy
§ 1

1. **Zamawiający zleca, zaś Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z remontem ulicy Kobylkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie obejmującymi następujący zakres:**

ETAP I: (zakres robót z terminem wykonania do 31.12.2015 r.)

- wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- sfiszowanie istniejącej nawierzchni jezdni z asfaltu, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (parking na działce ew. nr 153/4 i 153/5 obr. 18 w Wołominie),
- wykonanie ciekłu przykrawężnikowego,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
- przebudowę kolidujących przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

ETAP II : (zakres robót z terminem wykonania do 22.04.2016 r.)

- prace porządkowe i wykonanie terenów zieleni,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Kobylkowskiej (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) oraz jej wprowadzenie.

2. **Zakres robót** ujęty jest w n/w dokumentach i projektach:

- a) decyzja pozwolenia na budowę Nr 257p/2015 z dnia 19.03.2015 r.,
- b) zgłoszenie wykonania robót WRG.7011.10.1.2015 z dnia 03.03.2015 r.,
- c) Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w ulicy Kobylkowskiej na odcinku od ulicy Sasina do działki ewid. nr 153/4 obr. 18 oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w Wołominie wraz z przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonany przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18,
- d) Projekt techniczny przebudowy ulicy Kobylkowskiej na odcinku od ulicy Sasina do działki ewid. nr 153/4 obręb 18 oraz remontu parkingu na działce ewid. 153/4 i 153/5 obręb 18 w Wołominie, wykonany przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18,
- e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa, wykonana przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18,
- f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża sanitarne, wykonana przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18,
- g) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana z siedzibą 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18,