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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY: GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOSCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIZ KWOTY OKRESLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8§ USTAWY PZP

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Wykonanie robét budowlanych termomodernizacji budynku
OSIR Huragan Wolomin przy ul. Korsaka 4 05-200 Wolomin, dz. nr 147/9 obreb 27 jednostka
ewid. 143412 47 Wolomin - miasto, w imieniu Zamawiajacego przygotowanie wniosku,
wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w ramach zadania

inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wolomin”.

Zatwierdzam dnia, 19.09.2018 r
Z up. Burmistrza
Edyta Zbieé

Zastepca Burmistrza
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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego |

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722

REGON 013269640

Godziny urzgdowania:

-poniedziatek 9.00-19.00

-wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00
-piatek od 8.00 do 14.00

e-mail: um@wolomin.org

adres strony internetowej: www.wolomin.org

adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl

| 2. Tryb udzielenia zamowienia |

Postgpowanie o udzielenie zamowienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartosci szacunkowe] mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 .), zwanej dalej ,,ustawa”.

| 3. Opis przedmiotu zamoéwienia |

KOD CPV: 45321000-3 — Izolacja cieplna

45331100-7 — Instalacje centralnego ogrzewania

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1- Instalowanie wentylacji

45261215-4— Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne.
3.1 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych termomodernizacji budynku OSIR
Huragan Wotomin, przy ul. Korsaka 4 05-200 Wotomin, dz. nr 147/9 obrgb 27 jednostka ewid.
143412 47 Wotomin - miasto,w imieniu Zamawiajacego przygotowanie wniosku, wystapienie z
wnioskiem i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,»lermomodernizacja budynku OSIR Huragan Wotomin”.

3.2 W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonac:

1) docieplenie $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu w budynkach A
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(administracyjny), B (facznik) i C (hala sportowa) wraz z wykonaniem izolacji pionowe;j
przeciwwilgociowej,
2) docieplenie $cian zewnetrznych cokolu i piwnic ponad gruntem w budynku |,
fundamentowych i stropodachow A i B wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej
mozaikowej wyprawy tynkarskie;j,
3) docieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych w segmencie A i B wraz z
wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
4) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w budynku A stanowigce $ciang
oddzielenia pozarowego wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej
wyprawy tynkarskiej,
5) docieplenie §cian zewnetrznych wiatrotapu w budynku A (wiatrotap przyleglty do elewacji
poludniowej) wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy
tynkarskiej,
6) docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych przy $cianach docieplanych styropianem wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
7) docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych przy $cianach docieplanych weing mineralng
wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
8) docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja w budynku A,
9) docieplenie stropodachu pelnego w budynku A wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu
Z papy termozgrzewalnej,
10) wymiang stare drzwi zewngtrznych,
11) docieplenie powierzchni balkonu i loggii w budynku A od strony spodniej wraz z
wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskie;j,
12) docieplenie powierzchni balkondéw i loggii w budynku A od strony czotowej wraz z
wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
13) przemurowanie kominéw wentylacyjnych ponad dachem w budynku A oraz ich
docieplenie wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowe]j Wwyprawy
tynkarskiej,
14) czg$ciowa rozbiorke ponad dachem istniejgcego komina bylej kottowni weglowej w
budynku A,
15) remont nawierzchni tarasow zewnetrznych, balkondéw i loggii,
16) wymiane balustrad zewngtrznych,
17) wymiane pokrycia zadaszenia nad balkonem w budynku A,
18) budowe nowych schodéw z kostki brukowej przy wejsciu do budynku A od strony

zachodniej 1 poludniowej oraz przy wejsciu do budynku B od strony potudniowej,
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19) wymiang pokrycia dachu wraz z pelnym deskowaniem oraz remont istniejacej wigzby
dachowej w budynku A,
20) wymiang istniejagcego systemu odprowadzania wody deszczowej w budynku A i B — rynny
i rury spustowe,
21) wymiang istniejacych obrobek blacharskich w budynku A i B,
22) wymiang krat okiennych w budynku A i B,
23) wymiang okien PVC w budynku hali sportowej zlokalizowanych bezposrednio nad
stropodachem budynku B wraz z przymurowanie otworéw okiennych, likwidacja jednego z
otwordéw okiennych,
24) przetozenie istniejacych elementdéw mocowanych do elewacji w budynku A i B,
25) zasypanie pomieszczenia podziemnego przylegtego do elewacji potudniowej w budynku A
iB,
26) opaske wokot budynku, z odtworzeniem pozostatej nawierzchni uszkodzonej w trakcie
prowadzenia robot,
27) wydzielenie budynku administracyjnego A jako oddzielnej strefy pozarowe;.
28) wymiang instalacji c.o.,
29) instalacj¢ hydrantowa p.poz.,
30) instalacj¢ wentylacji mechanicznej,
31) instalacjg¢ ciepta technologicznego,
32) naprawe wentylacji grawitacyjne;j,
33) konstrukcje stalowg pod montaz paneli fotowoltaicznych,
34) konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjna,
35) demontaz istniejacych tablic elektrycznych, oswietlenia wewnetrznego i na elewacji,
osprzetu elektrycznego, instalacji odgromowej czesci A i B budynku, przewoddow,
36) budowe rozdzielnicy gtownej RG, rozdzielnic elektrycznych obiektowych, instalacji
oswietlenia wewnetrznego oraz na elewacji,instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacji gniazd ogdlnych 230V i 400V, instalacji gniazd DATA 230V, instalacji zasilania
urzadzen technologicznych, zasilania wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaicznej,
instalacji odgromowej, ochrony od porazen, polaczen wyroéwnawczych, ochrony
przeciwprzepieciowe;,
37) harmonogram robdt i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu, uwzgledniajacy zakres
wykonywanych prac, przy czynnym obiekcie OSIR,
38) niezbedne proby techniczne wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, rozruch
technologiczny, protokolarnie przekaze przedmiot umowy do eksploatacji z czynnym
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego,

39) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, w zakresie
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umozliwiajagcym uzytkowanie obiektu,
40) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,
41) przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpadow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
42) $wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz powykonawczy audyt po zakonczeniu
rob6t termomodernizacyjnych,
43) szkolenie wyznaczonych przez uzytkownika pracownikow z zakresu obstugi i eksploatacji

zamontowanych urzadzen.

3.3 Zakres robot ujety jest w nw. dokumentach i dokumentacji projektowej wykonanej przez

Solarsystem s.c., ktére stanowia zalacznik nr 1A do niniejszej specyfikacji:
1) Decyzja nr 707p/2018 z dnia 29.05.2018 r. znak WAB.6740.1.40.2018,

2) Projekt budowlany ,,Docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej, docieplenie $cian zewngtrznych ponad gruntem, docieplenie stropu nad
ostatnig kondygnacja, docieplenie stropodachu pelnego, wymiana cze$ci zewnetrznej stolarki
okiennej i1 drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z remontem wi¢zby dachowe;j,
przemurowanie kominéw wentylacyjnych ponad dachem, cze¢$ciowa rozbidrka komina bytej
kottowni weglowej, przebudowa wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, przebudowa
instalacji hydrantowej p.poz, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji
elektrycznej oraz budowa paneli fotowoltaicznych w budynku Osrodka Sportu i Rekreacji
Huragan w Wotominie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa
,,lermomodernizacja budynku OSiR Huragan Wotomin”,

3) Projekt wykonawczy ,,Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan”
w Wolominie” branza budowlana,

4) Projekt wykonawczy ,.Budowa konstrukcji stalowych wsporczych pod montaz paneli
fotowoltaicznych i centrali wentylacyjnej w budynku Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan”
w Wotominie” branza konstrukcyjna,

5) Projekt wykonawczy ,Wymiana instalacji elektrycznej oraz budowa paneli
fotowoltaicznych w budynku Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wolominie”,

6) Projekt wykonawczy ,,Przebudowa wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, przebudowa
instalacji hydrantowej p.poz oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branza elektryczna,

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t termomodernizacja budynku Osrodka

Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie,
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9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt przebudowa wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, przebudowa instalacji hydrantowej p.poz oraz wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku O$rodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie,

10) Ekspertyza techniczna stanu obiektu Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wolominie.

Szczegolowy zakres podstawowych robét ujety jest w przedmiarach robét, stanowiacych

zalacznik nr 1B do niniejszej specyfikacji.

3.4 Integralna cze$cia przedmiotu zamdéwienia jest wykonanie przez Wykonawce nastepujacych

obowiazkéw:

1) przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich
prawidtowo wystawionych dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia robot budowlanych:

a) planu BIOZ

b) oryginalu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzkow kierownika budowy,

c) oryginatdéw oswiadczen wszystkich kierownikow robot branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikow robdt oraz zaswiadczen, iz sa cztonkami Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli opoznienie w przedtozeniu
dokumentow nastagpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie
terenu budowy przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania
umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materialy
i odpady powstale w trakcie robot. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu
materiatow rozbidrkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ odpadéw wraz ze
wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji badz wskazanie innego wykorzystania odpadow,

3) wykonanie robdt bez ucigzliwosci dla nieruchomosci sgsiednich. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaréow przylegtych do terenu budowy,

4) zglaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtlowego wykonania w dzienniku

budowy. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét,
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5) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci i odpowiedzialnosci za
szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,
6) wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z: dokumentacjg prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspodiczesne] wiedzy technicznej (sztuka
budowlang), zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym,
7) zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy, kierownikow robot (zgodnie z art. 42 ust. 4
Prawa Budowlanego), posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje
obowiagzki ww. kierownikéw, jako wlasne, odpowiada za ich wypeklienie zgodnie z
przepisami prawa,
8) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy,
9) opracowac i uzgodni¢ z uzytkownikiem — Dyrekcja OSIR Huragan w Wolominie plan
zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowg
tymczasowa magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno —
sanitarne itp. dla pracownikow budowy, o$wietlenie terenu robodt, place sktadowe i drogi
tymczasowe wewngtrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz
odpadow z wyrobéw budowlanych (materialdw), nieczystosci stalych oraz ptynnych,
ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci istniejacej infrastruktury wody, energii
elektrycznej i telefoniczne;j,
10) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
poézniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widoczno$ci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakdéw i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Zalatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla
potrzeb budowy i rozbidrki licznikéw zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztoéw ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,
11) wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i
p-poz.,
12) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wilasny koszt niezwlocznej naprawy
wszelkich szkod powstatych z winy Wykonawcy, wobec osob trzecich, na terenie robot oraz
poza terenem,
13) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy,
14) ochrona $rodowiska naturalnego,
15) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadow, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu,

16) zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji zamoéwienia,
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17) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz wymaganych przez
obowiazujace prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,
18) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych —
ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wolnych
od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sg
wlasno$ciag Wykonawcy,
19) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robdt 1 branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnos$ciach odbiorowych, komisjach
przegladow gwarancyjnych i innych,
20) ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
21) przeprowadzanie z udziatem inspektora nadzoru prob technicznych dostarczanych przez
siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wtasciwych pozwolen,
warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,
22) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich
materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich
innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystapienie takich szkdd nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Z chwila przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych
ingerencjg 0sob trzecich — szkdéd 1 opdznien robot. Powyzsze dotyczy rowniez robot
zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wynikte na terenie robot, a takze poza nim, ale powstate w zwiazku z
realizacjg robot,
23) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniktych w trakcie
wykonywania umowy, w szczegdlnosci szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach
miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach
posesji i innych,
24) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
25) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje 1 stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,
26) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym,



e, Dazowsze, Uiirre I
Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego
27) sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,
28) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wpltywami
warunkow atmosferycznych,
29) dostawa materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,
30) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty
sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej,
31) Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ Zamawiajacemu dokumenty i dane niezbgdne
do sporzadzenia dokumentow ksiegowych (w tym: poda koszty poszczegélnych elementow
budowy),
32) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii 1 zagrozen,
33) koordynacja rob6t poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,
34) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
35) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prob,
sprawdzen, badan, - regulacji, pomiaréw, rozruchéw itp. przeprowadzenie odbiorow
branzowych,
36) prowadzenie robot w sposob zapewniajacy dojazd i dojscie do poses;ji,
37) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie
gwarancji i rekojmi,
38) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilne;j,
39) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezacych i ogledzin
obiektu,
40) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,
41) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja
wszelkich skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych
itp.,
42) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakdéw ostrzegawczych
odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
poézniejsza likwidacja. Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z
wymogami prawa 1 bezpieczenstwa wykonywania robot. Wykonawca  ponosi

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na terenie budowy,
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43) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nasadzen, nawierzchni dojs¢,
chodnikéw, drog przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i §rodkami
transportu Wykonawcy i dostawcow,
44) zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz sporzadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow i ztozenie jej do
odpowiedniego organu celem wpisania do ewidencji materiatow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
45) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikoéw stuzb technicznych
eksploratorow sieci (wtascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi,
46) informowanie na biezagco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych
faktach pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia i majacych z nim
zwiazek,
47) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktoéry Zamawiajacy zwrdci czg$¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

*  Wykonawca ma obowiazek zapoznad si¢ z dokumentacjg oraz warunkami zaméwienia i
wszelkie watpliwos$ci wyjas$ni¢ na etapie przygotowania oferty.

*  Zaleca si¢ przeprowadzenie wizji w terenie.

3.5 Dodatkowe informacje Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg, lub
podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzetu
budowlanego. Wymodg nie dotyczy m.in. oséb kierujacych budows, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcodw materiatow budowlanych.

2) Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umow¢ o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1)

czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
5) Z tytutu niespemienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynno$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci.
6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W zwigzku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wykaz osob
oraz o$wiadczenie o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Bez spetienia tych wymogow
osoby nie bedag wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bgedg mogly wykonywaé pracy z winy
wykonawcy. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu osoéb wraz z o$wiadczeniem przed
rozpoczeciem wykonywania czynnoSci bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar

umownych w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy.
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4. Termin wykonania zamowienia |

Wymagany koncowy termin realizacji zamowienia: 31.05.2019r .

| 5. Warunki udzialu w postepowaniu |

5.1 O zamowienie moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:

a) kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalno$ci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca:

- posiadat srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote minimum 1 000 000,00 zt,

- byl ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamédwienia na sume¢ minimum 1 000 000,00 zt.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

- w zakresie potencjalu kadrowego — zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykazal, ze dysponuje
lub bedzie dysponowat osobami, skierowanymi do realizacji zamdwienia, posiadajagcymi nastgpujace
kwalifikacje:
a)kierownikiem budowy — 1 osoba:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z
p6zn. zm.) lub réwnowazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisoOw prawa,
- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
- co najmniej 5 letnie do§wiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika budowy,
b) kierownikiem robét elektrycznych — 1 osoba:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub
roOwnowazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisoOw prawa,
- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot elektrycznych.

¢) kierownikiem robo6t sanitarnych — 1 osoba:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub
robwnowazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisOw prawa,
- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w pelieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika

robot sanitarnych.

Zamawiajacy okres$lajac wymogi dla osd6b w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych
dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej
z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2018r. poz. 1212 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 1., poz. 65);

- w zakresie wiedzy i doSwiadczenia — zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazal,ze w okresie

ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie:

a) wykonal (zakonczyl) co najmniej jedng robote budowlang polegajaca na termomodernizacji
budynku o warto$ci minimum 500.000,00 zt brutto.

b) wykonat (zakonczyt) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na remoncie, rozbudowie,

przebudowie lub budowie budynku uzytecznos$ci publicznej o wartosci minimum 700.000,00 zt brutto.

Jezeli wykonawca, na potwierdzenie spetnienia warunku udzialu w postepowaniu, przedstawi
w wykazie wykonanych ustug lub dokumentach potwierdzajacych nalezyte wykonanie wskazanych
uslug warto$ci wyrazone w innej walucie niz ztoty, zamawiajacy do oceny speinienia warunku
przeliczy podang warto$¢ po $rednim kursie tej waluty w stosunku do ztotego publikowanym przez

NBP z dnia sktadania ofert.
5.2 Wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegaja si¢ o zaméwienie lub powotuja sie na zasoby innych

podmiotow warunki udzialu w postepowaniu moga spelni¢ lacznie, z zastrzezeniem warunku

w zakresie wiedzy i doSwiadczenia, gdzie warunek musi spelnia¢ co najmniej jeden z
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Wykonawcéw lub podmiotéw. Zaden z wykonawcéow nie moze podlegaé wykluczeniu z

postepowania.

5.3 Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotdéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu

o spetnianiu warunkow i o$wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5.4 Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5a. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 |

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystapienia przestanki
o ktérej mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1508 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadiosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe
(t.j.Dz. U. 22017 r. poz. 2344, z p6zn. zm.);

Jezeli Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ), sktada dokument Iub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje
si¢ dokumentéw, o ktorych mowa w §7 ust. 1 ww. rozporzadzenia , zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. rozporzadzenia stosuje si¢ odpowiednio.
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6. Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1 W celu wstepnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postepowania do oferty nalezy dotaczy¢:

- oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
- o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.

6.2 Dokumenty, ktore wykonawcy beda musieli ztozy¢ na zadanie zamawiajacego w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz termin okre$lony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich
moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016r.

poz. 1126) (nizej wskazanych dokumentéw nie nalezy dotaczaé do oferty, zamawiajacy zwréci sie

o wlasciwe dokumenty do wykonawcy, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona, zgodnie z art.
24aa ustawy ):

1) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upltywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w  szczegolnosci  informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq
referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty (zatqcznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym w
pkt 5 SIWZ);

2) Informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcqg wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym
niz 1 miesigc przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ),

3) Dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajqcego, (w zakrvesie wskazanym w pkt 5 SIWZ);

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
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i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zalgcznik nr 5 do
siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
5) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia

ofert), przekaze zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem

oSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia (zalacznik nr 7
do siwz).

6.4 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
zamawiajagcemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegoélnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia. W celu weryfikacji, czy
wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslajg w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego nalezv dolaczy¢é do oferty w oryginale.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz

przekazywania oSwiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do

porozumiewania sie z wykonawcami
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7.1 W prowadzonym postepowaniu wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy oraz wykonawcy przekazuja pisemnie, faxem lub drogg elektroniczna.
7.2 Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych z SIWZ, przedmiotem zamowienia, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac
swoje zapytania pisemnie na adres: GMINA WOLOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,
faksem 022 763 30 66 lub drogg elektroniczng na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl
Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu oraz poczty elektroniczne;.
7.3 Zamawiajacy nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajagcego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci
postepowania.
7.4 Osobami upowaznionymi ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z wykonawcami s3:

- w zakresie merytorycznym: Bozena Kucharczyk, Joanna Skoczylas

- w zakresie formalno — prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.

| 8. Wymagania dotyczace wadium |

8.1 Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie 45 000,00 zt (stownie: czterdziesci pigé tysigey
ztotych).

8.2 Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, z tym,
ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

8.3 Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony
wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

8.4 Z treSci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5§

ustawy. Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej nalezy w oryginale dolaczy¢ do oferty w
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spos6b umozliwiajacy dokonanie odlaczenia i zwrotu oryginalu dokumentu bez uszkodzenia
oferty.
8.5 Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Bank PKO S.A. o/ Wolomin ul. Mita 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem:
Wykonanie robot budowlanych termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wolomin przy ul.
Korsaka 4 05-200 Wolomin, dz. nr 147/9 obreb 27 jednostka ewid. 143412 47 Wolomin - miasto, w
imieniu Zamawiajgcego przygotowanie wniosku, wystgpienie 7 wnioskiem i uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uZytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja budynku
OSIR Huragan Wolomin”.— ZP.271.59.2018
8.6 Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skladania ofert. Za termin wniesienia wadium

przyjmuje si¢ date jego wplywu na rachunek Zamawiajacego.

| 9. Termin zwiazania z oferta |

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego
moze przedluzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia

zgody, na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, nie powoduje utraty wadium.

| 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wytgcznie jedng oferte.

10.2 Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

10.4 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi wykonawca.

10.5 Ofertg nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu/kopercie, w sposob
gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu
otwarcia ofert.

10.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania.

10.7 Zaleca si¢, aby kazda kartka oferty byla ponumerowana kolejnym numerem, spigta w sposob
zapobiegajacy mozliwosci samoistnej dekompletacji zawartosci oferty i podpisana przez Wykonawce,

a przedtozone dokumenty winny by¢ spisane na jednej kartce (spis tresci).
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10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane wtasnorgcznie
przez osob¢ podpisujaca oferte. W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy, jako zatacznik do oferty
kopie jakiego$ dokumentu, kopia ta winna by¢ opatrzona klauzulg ,,za zgodno$¢ z oryginatem” i

podpisana przez upowaznionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy na kazdej stronie

dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienna pieczatka. Zamawiajacy
zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy
zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej
prawdziwosci.

10.9 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca
nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Zze nie moga one by¢ udostepniane oraz wykazat,

iz_zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Stosowne zastrzezenie wykonawca

powinien ztozy¢ na druku OFERTA. Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa sktadane
w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposob (np. poprzez ztozenie w/w
dokumentow w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiebiorstwa” lub
poprzez spigcie (zszycie) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty).

10.10 Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czgsci zamowienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

10.11 Dokumenty skladajace si¢ na oferte:

1) Wypetiony Formularz oferty, stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ . Upowaznienie
0s6b podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéow dotaczonych do oferty.
Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego
status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo.
Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i1 innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz o$wiadczenia, sktadane sa w
oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem. Po$wiadczenia za zgodnos¢ z
oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

2) Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem RMS oraz informacja o poziomie zastosowanych

wskaznikéw narzutow, UWAGA: uproszczony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem

RMS oraz informacja o poziomie zastosowanych wskaznikéw narzutéw .w przypadku

niezlozenia, nie podlega uzupelnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, a oferta zostanie

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stvcznia 2004 r. prawo

zamowien publicznvch (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm. ).
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3) Dowod wniesienia wadium.
4) Wypehiony zatgcznik nr 2 do SIWZ, stanowigcy o§wiadczenie wykonawcy dotyczace
przestanek wykluczenia z postepowania;
5) Wypelniony zatacznik nr 3 do SIWZ, stanowigcy o$wiadczenie wykonawcy dotyczace
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu;
6) W przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawieraé wskazanie
postgpowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy, Wykonawcow ubiegajacych si¢
wspoélnie o udzielenia zamdwienia publicznego, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres
jego umocowania, takze o§wiadczenie o przyjeciu wspolnej solidarnej odpowiedzialnosci za
wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia. Dokument ten winien by¢ podpisany
przez wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o zamowienie publiczne. Podpisy
muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skladania os§wiadczen woli wymienione we
wlasciwym rejestrze lub wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z podmiotem wystepujacym
jako pelmomocnik. Jezeli oferta Wykonawcow wystepujacych wspolnie zostanie wybrana,
Zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.
7) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do

dyspozycji niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

10.12 Wykonawca winien umiesci¢ oferte¢ w kopercie zaadresowanej wg ponizszego wzoru:

Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOLOMIN PRZY UL.
Korsaka 4 05-200 WotrominN, pz. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN -
MIASTO, W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, WYSTAPIENIE Z WNIOSKIEM I UZYSKANIE
DECYZJI O POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OSIR HURAGAN WoromIN”.— ZP.271.59.2018
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 8.10.2018 r., godz. 10:30
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W przypadku braku tej informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.
10.13 Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana dodatkowo nazwg i adresem wraz
z numerami telefonoéw i faksow Wykonawcy. Ma to zapewnia¢ mozliwo$¢ zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia ztozenia oferty po terminie.
10.14 Opakowanie ofert spelnia funkcje porzadkowa, nieobarczong rygorem odrzucenia oferty,
jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca sktadajacy

oferte ponosi ryzyko z tego faktu wynikajace.

| 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert |
11.1  Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wolomin, stanowiska podawcze — pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia 8.10.2018 r. do
godz. 10:00.

11.2  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wolomin, pok. nr 106 w dniu 8.10.2018 r. o godz. 10:30.

| 12. Opis sposobu obliczania ceny |

12.1 Wykonawca okresli w ofercie cen¢ oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego) za realizacj¢ calego przedmiotu zamowienia.

12.2 Cena oferty musi uwzglednia¢ catkowity koszt realizacji prac obejmujacy zakres opisany w
opisie przedmiotu zamowienia, IPU, dokumentacji projektowe i przedmiarach, a takze wszelkie
ewentualne dodatkowe koszty stanowiace ryzyko Wykonawcy. Beda to m.in. nastepujace koszty:
—podatku VAT,

—wykonania wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
—wykonania wszystkich robot przygotowawczych, zabezpieczajacych, wykonczeniowych i
porzadkowych,

—zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,

—zabezpieczenie placu budowy, oznakowania robot,

—ubezpieczenia robot,

—zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

—wykonania dokumentacji powykonawczej,

—koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot oraz nadzoru nad robotami przez wlascicieli sieci,

—uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych,
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—innych czynnos$ci wynikajacych z umowy jak rowniez wszelkich innych niezbednych do wykonania
i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamowienia.
12.3 Nie doszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.
12.4 Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, ma by¢ wyrazona w pieniagdzu w
PLN, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i uslug VAT, wartoscig robot budowlanych i innych
$wiadczen, stanowigcych przedmiot zamowienia. Wszystkie warto$ci tj.: netto, VAT, brutto nalezy
zaokragli¢ do dwoch miejsc po przecinku, stosujac matematyczng zasade zaokraglen. Zamawiajacy
nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
12.5 Ceng oferowang nalezy poda¢ w formie ryczattu. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i prawnej, jak
rébwniez w niej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia, w tym koszty robot
wynikajace z obowigzkéw wykonawcy okreslonych w przedmiocie zamoéwienia. Skutki
finansowe jakichkolwiek btgdow w dokumentacji projektowej obcigzajg wykonawce, a zatem musi on
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wptynaé na ceng zamowienia.
12.6 Przedmiar robdt nalezy traktowac jako element pomocniczy przy ustaleniu ceny oferowane;j.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zaméwienia,
rowniez prace nieujete w przedmiarze robdt a niezbgdne do wykonania przedmiotu zamowienia tak by
w pelni stuzyt swojemu celowi.

12.7 Wykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ do oferty kosztorys ofertowy wykonany metoda

uproszczona. Kosztorys ofertowy opracowany przez wykonawce bedzie miat charakter pomocniczy i
nie bedzie podlegat weryfikacji. Zaleca si¢ jednak, aby okreslone zostaty ceny na wszystkie elementy
zamoOwienia wymienione w przedmiarze, z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ ceng jednostkowa,

b) cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezposrednie robocizny,
materiatdow lacznie z kosztami zakupu, pracy sprzg¢tu i transportu technologicznego oraz koszty
posrednie i zysk,

c¢) zakres robot, ktory jest podstawa do okreslenia ceny oferty, musi by¢ zgodny z zakresem robot w
przedmiarze robot ;

d) ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt w przedmiarze robot muszg zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane z ich realizacja.

¢) wykonawca musi dolaczy¢ zastawienie RMS oraz okresli¢ poziom zastosowanych wskaznikow
narzutow;

12.8 W przypadku nie zataczenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego metoda uproszczona

wraz z zestawieniem RMS oraz informacja o poziomie zastosowanych wskaznikéw narzutu, oferta
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zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 1., poz. 1579 z pbzn. zm.).

12.9 Cena podana przez Wykonawce w ofercie jest ceng, ktora obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg zamowienia i nie moze ulec podwyzszeniu przez okres obowigzywania umowy.
12.10 Warto$¢ wynagrodzenia okreslona w ofercie nie bgdzie podlegala zmianom z uwagi na:

* zmiang stawki VAT,

*  wzrost cen materiatow, robocizny, sprzetu,

* inne czynniki gospodarcze,

* waloryzacje.
12.11 Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ujecia w kalkulacji (ofercie) kosztow materialow i
urzadzen zgodnych z dokumentacjg. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow
i urzadzen stuza jako pomocnicze, dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdow, urzadzen i innych
wyrobow rownowaznych pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych réwnych lub lepszych
niz uzyskane poprzez realizacj¢ wg wskazan dokumentacji technicznej oraz pod warunkiem, ze ich
zastosowanie nie spowoduje koniecznosci przeprojektowania rozwiazan zawartych ~w dokumentacji
technicznej 1 nie naruszy warunkow decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot. Wykonawca,
ktory powotuje si¢ na rozwigzania roéwnowazne do opisywanych przez Zamawiajacego jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego produkty, urzadzenia spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajacego. W takim przypadku do oferty nalezy zalaczy¢ karte techniczng zawierajaca
opis proponowanego produktu/urzadzenia, jego parametry techniczne, nazwe producenta oraz karte
materiatlowa zawierajaca porownanie parametrow technicznych projektowanego i proponowanego
materialu/urzadzenia.
12.12 Podmioty zagraniczne biorace udzial w postgpowaniu winny wpisa¢ na formularzu oferty
wartos$¢ netto wyrazong w PLN. Wylgcznie do oceny i pordwnania ofert Zamawiajacy doliczy kwote
naleznego podatku VAT. Wyliczona w ten sposdb kwota stanowi¢ bedzie ceng brutto oferty podmiotu
zagranicznego brang do oceny i poréwnania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwote¢ netto, podatek
VAT Zamawiajacy odprowadzi we wlasnym zakresie.
12.13 Obowigzuje czgsciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przejsciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot. Podstawe do rozliczenia cze$ciowego stanowic
bedg faktury przejsciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane przez Wykonawcg nie czesciej
niz raz w miesigcu na podstawie procentowego zaawansowania robot potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i harmonogramu robot. Procentowe zaawansowanie robot liczone bedzie jako
usrednione procentowe zaawansowanie wszystkich wykonanych robdt. Do faktury przejsciowej
Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ protokot czesciowego odbioru robot podpisanym przez

kierownika budowy i1 zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
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odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot oraz zaktualizowanym harmonogramem robot.
Rozliczenia czgsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiagnigciu tej wartosci nastepna platnoscig jest rozliczenie koncowe.
Rozliczanie koncowe odbedzie si¢ na podstawie faktur VAT wystawionej po zakonczeniu i odbiorze
koncowym przez Zamawiajacego prac. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokor
odbioru koncowego potwierdzajacy odebranie przedmiotu umowy bez uwag.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury. Za date
realizacji ptatnosci uwaza si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu pieni¢dzy.
12.14 Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.
12.15 Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory mialby obowiazek rozliczy¢ zgodnie

Z tymi przepisami.

13. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

13.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi

kryteriami i ich wagami oraz w nastepujacy sposob bedzie oceniat kryteria:

Ip kryterium waga
1 Cena (C) 60%
2 Okres gwarancji (G) 20%
3 Wysoko$¢ kary umownej (K) 20%

- w kryterium ,,cena” najwyzsza liczbe punktéw (60) otrzyma oferta zawierajaca najnizsza ceng
brutto, a kazda nast¢gpna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cx = najnizsza cena oferty brutto / cena oferty brutto w ofercie ocenianej x 60 punktow

gdzie:

Cx - ilo$¢ punktow przyznana ocenianej ofercie za cene. Liczba punktow zaokraglona bedzie do

dwoch miejsc po przecinku,

-w kryterium ,o0kres gwarancji” (waga 20%) punkty beda przyznawane za dlugos$¢ okresu

udzielonej przez wykonawce gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane, liczonego od daty
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bezusterkowego odbioru koncowego.

Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty w nastepujacy sposob:

a) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w minimalnym dopuszczalnym wymiarze, tj.
36 miesi¢cy — otrzyma 0 pkt,

b) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 48 miesigcy — otrzyma 5 pkt,

¢) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 60 miesiecy — otrzyma 15 pkt,

d) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 72 miesigce — otrzyma 20 pkt.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy od daty bezusterkowego odbioru koncowego. Jezeli
wykonawca zaproponuje okres gwarancji krotszy niz 36 miesigce, oferta zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez wykonawce dluzszy okres gwarancji niz 72 miesigce nie bedzie dodatkowo
punktowany.

Jezeli wykonawca zaproponuje posredni okres gwarancji w stosunku do okresow okreslonych w
punktacji, Zamawiajacy przyjmie okres zaokraglony w gore do najblizszego punktowanego okresu.
Brak wskazania przez wykonawce okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- w kryterium ,,wysokos$¢ kary umownej” (waga 20%) punkty bedg przyznawane za wysokos¢ kary
umownej za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu
wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do
odbioru.

Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty w nastepujacy sposob:

a) jezeli Wykonawca zadeklaruje kar¢e umowng w minimalnym wymaganym wymiarze, tj. w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 IPU, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wynikajacego z umowy do
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t i gotowosci do odbioru — otrzyma 0 pkt,

b) jezeli Wykonawca zadeklaruje kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 IPU, za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru — otrzyma 10 pkt,

¢) jezeli Wykonawca zadeklaruje kare umowng w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 IPU, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczac od nastgpnego dnia po
uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru — otrzyma 20 pkt,

Minimalny wymiar kary umownej wynosi 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
IPU, za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu

wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do
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odbioru. Jezeli Wykonawca zaproponuje kar¢ umowna w nizszym wymiarze, oferta zostanie
odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawce wyzszy wymiar kary niz 0,4 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 IPU, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczac od nastgpnego dnia po
uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru, nie bedzie dodatkowo punktowany.
Jezeli Wykonawca zaproponuje posredni wymiar kary w stosunku do wymiardw okreslonych w
punktacji, Zamawiajacy przyjmie wymiar zaokraglony w gore do najblizszego punktowanego
wymiaru.
Brak wskazania przez wykonawce wysokosci kary umownej w formularzu ofertowym spowoduje

odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

14.1 Zamawiajacy informuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sa
miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznana
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 1 5 ustawy, braku rdwnowaznosci lub braku spetniania wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2 Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana o terminie i miejscu

zawarcia umowy.

| 15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy |

15.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamoéOwienia publicznego wykonawca musi wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.

15.2 Formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) w pieniagdzu,

26



s, QDGZOWSZe, it N
Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego
b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredyto-
wej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
¢) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poregczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj.: Dz.U. 22018 r. poz. 110)
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w formie weksla z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowe;j,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto
bankowe Zamawiajacego.
15.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz (oryginat dokumentu)
nalezy zdeponowac w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie.
15.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
15.6 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosic¢

bedzie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli

zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamoéwienia

publicznego na takich warunkach

16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy , ktore stanowig zatgcznik
nr 6 do SIWZ.

16.2 Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci, tj.:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

prawa,
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2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego np.:
a) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy.
3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre$s¢ zawartej umowy,
jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:
a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,
b) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:
- przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowe;,
4) w pozostalym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej
wystapienia strony nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, np.:
a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacj¢ uslug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) kleski zywiotowe,
¢) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,
e) niedostepnos¢ na rynku materiatoéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowe;j
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatoéw lub
urzadzen.
5) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepiséw
prawa,
6) opdznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy,
7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych

zmian, wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
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mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,
16.3 Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie

pisemnego aneksu do umowy.

17. Informacje dodatkowe

17.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

17.2 Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

17.3 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy polegajacych
na powtorzeniu podobnych robdt budowlanych w zakresie robot wymienionych w przedmiarze robot,
tj. w zakresie: robot budowlanych, robét instalacyjnych: sanitarnych i elektrycznych, na warunkach
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy.

17.4 Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17.5 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyshugujacych wykonawcy w toku postepowania

0 udzielenie zamowienia

W prowadzonym postepowaniu majg zastosowanie srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie PZP

w Dziale VI Srodki Ochrony Prawne;.

19. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200

Wotomin;

* inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl

+ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego, pn: WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOLOMIN PRZY UL. KORSAKA 4

05-200 WoLOMIN, DZ. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN - MIASTO, W
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RAMACH ZADANIA INWESTYCYIJNEGO PN. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSIR HURAGAN
WoromIN”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. § oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), dalej ,,ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu
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* zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

20. Zalaczniki do niniejszej SIWZ

1. Formularz ofertowy — Zal. Nr 1;

2. Dokumentacja — Zat. 1A do SIWZ

3. Przedmiar — Zat. 1B do SIWZ

4. Oswiadczenie wykonawcy dot. przestanek wykluczenia — Zat. Nr 2;

5. Oswiadczenie wykonawcy dot. spelnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu — Zat. Nr 3;
6. Wykaz robot — Zal. Nr 4;

7. Wykaz os6b — Zat. Nr 5;

8. Istotne Postanowienia Umowy — Zal. Nr 6;

9. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej — Zat. Nr 7

Wszystkie zataczniki do niniejszej SIWZ stanowig jej integralng czgs¢. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm)
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Zalacznik nr 1 do SIWZ — OFERTA

Nr postepowania: ZP.271.59.2018

(nazwa firmy oraz adres
wykonawcy)

(adres do korespondencji)
GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wolomin

Oferuj¢/my do wykonania zamdwienie okreslone w specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia
i zalgcznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOLOMIN PRZY UL. KORSAk4A 4 05-200
WoromiN, pz. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN - MIASTO, W IMIENIU
ZAMAWIAJACEGO PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, WYSTAPIENIE Z WNIOSKIEM I UZYSKANIE DECYZJI O
POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSIR HURAGAN WOLOMIN”.

1. Cena oferty:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): .......cooiiiiiiiiiiiiiieeea, PLN

[ 0014 0 )
podatek VAT w wysoKoS$Ci 23%: ..ovviviiiiiiiiiiii i PLN

NELEO: «outtit i PLN

2 .Okres gwarancji: 48 /60 /72* miesiecy. (*niewlasciwe skreslic)

3. Wysokos$¢ kary umownej: ......ccceeeeneee. wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien kalendarzowy
op6znienia liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu wynikajacego z umowy do dnia
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru

4. Termin realizacji : 31.05.2019r

5. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty wptywu faktury.

6. Wadium w kwocie 45 000,00 z} zostato wniesione/ wptacone* w dniu ...........ccveenneene. w formie:
Prosimy o zwrot pieniedzy wniesionych tytulem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawcow, ktorzy
wnoszg wadium w gotowce):

7. Powotujemy sie na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 pkt 2 tej ustawy:

a) nazwa (firma) POAMIOLU: .....cccieiiiiiiiiieeie ettt
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w zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.

8. Oswiadczenie wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

g

h)

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
i zalgcznikami do niej 1 nie wnosimy zastrzezen.

Oswiadczamy, ze uzyskaliSmy niezb¢dne informacje, potrzebne do wilasciwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.

Os$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

Oswiadczamy, ze zalgczone do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia Istotne
Postanowienia Umowy zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
1 terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jako wykonawca sktadajacy oferte (wspolnicy konsorcjum sktadajacy oferte
wspolng) oraz podmioty, na ktorych zasoby si¢ powolujemy nie podlegamy wykluczeniu
Z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Oswiadczamy, ze spelniamy wszystkie warunki udzialu w postgpowaniu okreslone, na podstawie
art. 22 ust. 1 ustawy. Oswiadczamy, ze zlozymy, na kazde wezwanie zamawiajgcego i w terminie

przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiajacego w SIWZ.

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy zlozymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5

ustawy o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowe].

o ktérej] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia przedstawimy

dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w o§wiadczeniach zatagczonych do oferty oraz
sg aktualne i1 zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

9. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, Ze zamierzamy

powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

a) wykonanie czgsci dotyczace] .....evvereverevennenne. POAWYKONAWCY ...uveeerieerieeiieireeiresreeeeeeeeeenns
b) wykonanie cze$ci dotyczace] ......eeevrvrrreennennns POAWYKONAWCY .. eoeevieiiiciieeie e
¢) wykonanie czgsci dotyczace] ....oevverevererennenne. POAWYKONAWCY ...eveeerieeiieeiieireeireireeeeeeeee e

9. Inne informacje Wykonawcy:
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10.Informacje dotyczace Wykonawcy wymagane do celow sprawozdawczych. Wykonawca jest:

Nazwa Zatrudnienie (w jednym z dwoch ostatnich Obrot/suma aktywow (w jednym z dwoch
lat obrotowych) ostatnich lat obrotowych)
Matym przedsigbiorca Mniej niz 50 pracownikow Obrot do 10 mln euro lub suma aktywow
‘ bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 10 mIn euro
Srednim przedsiebiorca Mniej niz 250 pracownikow Obrot do 50 mln euro lub suma aktywow
l:T bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 43 mln euro
Duzym przedsigbiorca Jest to przedsigbiorca, ktory nie kwalifikuje si¢ do zadnej z ww. kategorii

przedsigbiorstw.

Nalezy zaznaczy¢ powyzej wlasciwe pole.

11. O$wiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"

wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

U rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada (usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego

wykreslenie).

(podpis i pieczgtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia

Nr postepowania: ZP.271.59.2018
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOEOMIN PRzZY UL. KORSAKA 4 05-200
WoromiIN, pz. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN - MIASTO, W IMIENIU
ZAMAWIAJACEGO PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, WYSTAPIENIE Z WNIOSKIEM 1 UZYSKANIE DECYZI O
POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OSIR HURAGAN WoromInN”, prowadzonego przez Gmine Wolomin o$wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

MigjSCOWOSE ..vvvveniiniinannnns ,dnia ... r.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 wust. 1 phkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku
z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjalem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Os$wiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym
Y Y. ¥ Yy Y
postepowantu, tj.:
(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MigjSCOWOSE . vvvvenranrainannnnns ,dnia ... r.

(podpis)

[UWAGA: zastosowacé tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzial moZliwosé, o ktorej mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami
(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE ..ouvneneiniiiaene, ,dnia ... .

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkow udzialu w ‘
postepowaniu

Nr postepowania: ZP.271.59.2018
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn: WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOLOMIN PRZY UL. KORSAk4A 4 05-200
WoromiIN, pz. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN - MIASTO, W IMIENIU
ZAMAWIAJACEGO PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, WYSTAPIENIE Z WNIOSKIEM I UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA
UZYTKOWANIE, = W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSIR
HURAGAN WoLoMIN”, oswiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia.

MiejSCOWOSE ..ovvviiiiiieinnnnns ,dnia ... L.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ — Wykaz rob6t budowlanych

Nr postepowania: ZP.271.59.2018

Oswiadczam(y), Ze wykonalem/wykonaliSmy nastepujace zamowienia:

Termin Zamawiajacy,
o .| Wartosé realizacji Miejsce na rzecz
Nazwa zadania i rodzaj L. . .
Ip. wvkonanveh robét roboty zamowienia wykonania | ktorego roboty
y y (brutto) (poczatek- robét zostaly
zakonczenie) wykonane

Nalezy zatagczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentoéw — inne dokumenty.

Jesli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamOwienia. Dotgczone dokumenty winny potwierdzac:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

MiejSCOWOSE ..ovvviniiiieinnnnns ,dnia ... L.

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zakacznik nr 5 do SIWZ — Wykaz osé6b skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoéwienia

Nr postepowania: ZP.271.59.2018
Sktadany przez Wykonawce/céw na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOLOMIN PRZY UL.
Korsaka 4 05-200 WoromIN, pz. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN - MIASTO,
W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, WYSTAPIENIE Z WNIOSKIEM I UZYSKANIE DECYZJI O
POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE ,W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OSIR HURAGAN WOEOMIN”.

Oswiadczam(y), ze przez caly okres realizacji zamodwienia dysponuje¢/dysponujemy  lub
bede/bedziemy dysponowac osobami wymienionymi ponizej, bgda one braty udziat w wykonywaniu
zamoOwienia i1 posiadaja wymagane prawem uprawnienia.

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, i wyksztalcenia Informacja

Zakres . . . .
.. Informacje na ( podac pelen zakres i nr o podstawie
wykonywanych Imie i . . L .
Ip . . temat uprawnien, nr i data waznoSci | dysponowania
czynnoSci nazwisko _ . - . .
. doswiadczenia zaswiadczenia o osoba
( funkcja)

przynalezno$ci do izby
samorzgdu zawodowego,
wyksztalcenie)

*Nalezy podaé stosunek prawny taczacy wykonawce z dang osoba (umowa o prace, zlecenie, itp.). W przypadku oséb, ktore
beda udostepnione wykonawcy przez podmioty trzecie nalezy wpisac ,,zobowigzanie podmiotu trzeciego” oraz zalaczyé
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamoéwienia.

Jesli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodnié¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegodlnosci
przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia. Dolaczone dokumenty winny potwierdzaé:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza..

Data: .....................

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 6 do SIWZ — Istotne Postanowienia Umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zawarta w dniu ........................ w Wotominie, pomiedzy Gming Wotomin z siedziba w
Wolominie przy ul. Ogrodowej 4, nr NIP 1251333722, zwang w dalszej czgsci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

.................................. , zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2017 poz.
1579 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Majac na uwadze obowigzkowa centralizacje¢ rozliczen podatku od towarow i ustug, ktora nastgpita w
Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

- Nabywcga / Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin,
NIP 1251333722;
- Jednostkg realizujgcg / platnikiem jest: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonania:

1) roboty budowlane termomodernizacji budynku OSIR Huragan Wotomin przy ul. Korsaka 4 05-200
Wotomin, dz. nr 147/9 obreb 27 jednostka ewid. 143412 47 Wotomin - miasto,

2) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie wniosku, wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wotomin”.

2. Zamodwienie jest wspotfinansowane ze srodkow zewngtrznych. Umowa nr RPMA.04.02.00-14-
4574/16-00 o dofinansowanie Projektu ,,Termomodernizacja zespotu obiektéw uzytecznosci
publicznej w Gminie Wotomin” wspoélfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejicie na gospodarke niskoemisyjng” Dziatania 4.2
,,Efektywnos¢ energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.

3. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona:

1) docieplenie §cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu w budynkach A (administracyjny), B
(tacznik) i1 C (hala sportowa) wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowe;,

2) docieplenie $cian zewngtrznych cokotu i piwnic ponad gruntem w budynku , fundamentowych i
stropodachow A i1 B wraz z wykonaniem gotowe] cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy
tynkarskiej,

3) docieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych w segmencie A i B wraz z wykonaniem
gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
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4) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w budynku A stanowigce $ciang
oddzielenia pozarowego wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy
tynkarskiej,
5) docieplenie $cian zewnetrznych wiatrotapu w budynku A (wiatrotap przylegly do elewacji
potudniowej) wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
6) docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych przy $cianach docieplanych styropianem wraz z
wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskie;j,
7) docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych przy Scianach docieplanych welng mineralng wraz z
wykonaniem gotowej cienkowarstwowe;j silikonowej wyprawy tynkarskiej,
8) docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja w budynku A,
9) docieplenie stropodachu petnego w budynku A wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej,
10) wymiang stare drzwi zewngetrznych,
11) docieplenie powierzchni balkonu i loggii w budynku A od strony spodniej wraz z wykonaniem
gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
12) docieplenie powierzchni balkonow i loggii w budynku A od strony czotowej wraz z wykonaniem
gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej,
13) przemurowanie kominéw wentylacyjnych ponad dachem w budynku A oraz ich docieplenie wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej mozaikowej wyprawy tynkarskie;j,
14) czesciowa rozbiorke ponad dachem istniejagcego komina byltej kotlowni weglowej w budynku A,
15) remont nawierzchni tarasow zewnetrznych, balkonow i loggii,
16) wymiane balustrad zewngtrznych,
17) wymiane pokrycia zadaszenia nad balkonem w budynku A,
18) budowe nowych schodow z kostki brukowej przy wejsciu do budynku A od strony zachodniej i
potudniowej oraz przy wejsciu do budynku B od strony potudniowej,
19) wymiang pokrycia dachu wraz z pelnym deskowaniem oraz remont istniejacej wigzby dachowej w
budynku A,
20) wymiang istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej w budynku A i B — rynny i rury
spustowe,
21) wymiang istniejacych obrobek blacharskich w budynku A i B,
22) wymiang krat okiennych w budynku A i B,
23) wymiang okien PVC w budynku hali sportowej zlokalizowanych bezposrednio nad stropodachem
budynku B wraz z przymurowanie otworow okiennych, likwidacja jednego z otworéw okiennych,
24) przelozenie istniejacych elementéw mocowanych do elewacji w budynku A i B,
25) zasypanie pomieszczenia podziemnego przyleglego do elewacji potudniowej w budynku A i B,
26) opaske wokot budynku, z odtworzeniem pozostatej nawierzchni uszkodzonej w trakcie
prowadzenia robot,
27) wydzielenie budynku administracyjnego A jako oddzielnej strefy pozarowe;.
28) wymiang instalacji c.o.,
29) instalacj¢ hydrantowg p.poz.,
30) instalacj¢ wentylacji mechanicznej,
31) instalacjg¢ ciepta technologicznego,
32) naprawe wentylacji grawitacyjnej,
33) konstrukcje stalowa pod montaz paneli fotowoltaicznych,
34) konstrukcje wsporcza pod centrale wentylacyjna,
35) demontaz istniejacych tablic elektrycznych, oswietlenia wewnetrznego i na elewacji, osprzetu
elektrycznego, instalacji odgromowej czg¢sci A i B budynku, przewodow,
36) budowe rozdzielnicy gtéwnej RG, rozdzielnic elektrycznych obiektowych, instalacji o§wietlenia
wewngetrznego oraz na elewacji,instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, instalacji gniazd
ogo6lnych 230V i 400V, instalacji gniazd DATA 230V, instalacji zasilania urzadzen technologicznych,
zasilania wentylacji mechanicznej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji odgromowej, ochrony od
porazen, potagczen wyrdwnawczych, ochrony przeciwprzepigciowe;,
37) harmonogram robdt i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu, uwzgledniajacy zakres
wykonywanych prac, przy czynnym obiekcie OSIR,
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38) niezbedne proby techniczne wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, rozruch
technologiczny, protokodlarnie przekaze przedmiot umowy do eksploatacji z czynnym udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego,
39) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie obiektu,
40) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,
41) przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpaddéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
42) $wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz powykonawczy audyt po zakonczeniu robot
termomodernizacyjnych,
43) szkolenie wyznaczonych przez uzytkownika pracownikow z zakresu obstugi i eksploatacji
zamontowanych urzadzen.

4. zakres robot ujety jest w nw. dokumentach i dokumentacji projektowej wykonanej przez
Solarsystem s.c.:

1) Decyzja nr 707p/2018 z dnia 29.05.2018 r. znak WAB.6740.1.40.2018,

2) Projekt budowlany ,Docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej, docieplenie Scian zewnetrznych ponad gruntem, docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacja, docieplenie stropodachu pelnego, wymiana cze$ci zewngtrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z remontem wigzby dachowej, przemurowanie kominow
wentylacyjnych ponad dachem, czgSciowa rozbiorka komina bytej kottowni weglowej, przebudowa
wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjnej, przebudowa instalacji hydrantowej p.poz, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej oraz budowa paneli fotowoltaicznych w
budynku Os$rodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wotominie w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,, Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wotomin”,

3) Projekt wykonawczy ,,Termomodernizacja budynku Os$rodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w
Wotominie” branza budowlana,

4) Projekt wykonawczy ,Budowa konstrukcji stalowych wsporczych pod montaz paneli
fotowoltaicznych i centrali wentylacyjnej w budynku Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w
Wotominie” branza konstrukcyjna,

5) Projekt wykonawczy ,,Wymiana instalacji elektrycznej oraz budowa paneli fotowoltaicznych w
budynku Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie”,

6) Projekt wykonawczy ,,Przebudowa wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, przebudowa instalacji
hydrantowej p.poz oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Os$rodka Sportu i
Rekreacji ,,Huragan” w Wolominie,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot branza elektryczna,

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i
Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie,

9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot przebudowa wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, przebudowa instalacji hydrantowej p.poz oraz wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie,

10) Ekspertyza techniczna stanu obiektu Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wotominie,

11) Przedmiary robot.

5. Okres$lony w ust. 1 zakres przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z decyzjg pozwolenia na
budowe, przekazang dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami,
ustalonymi z przedstawicielem Zamawiajgcego, bedacymi konsekwencjg nalezytego spelnienia
zatozonego programu, okreslonych funkcji, obowigzujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki
budowlanej. Roboty realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty kazda prace, ktora jest
konieczna dla spelnienia wymagan okreslonych umowa lub ktora jest implikowana przez umowg, a
takze wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale ktére moga by¢ wnioskowane jako konieczne
dla ukonczenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego dziatania przedmiotu umowy.
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6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialtdw 1 urzadzen przedstawionych w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to
np. okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepiséw,

4) wynikajace z koniecznosci spelnienia zatozonego programu funkcjonalno — uzytkowego.
Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczego6lnych materiatdw i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Zadna
ze zmian nie moze powodowac koniecznosci przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji
techniczne;j.

8. Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 1 7, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 1 7, nie moga spowodowa¢ wzrostu ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2. Obowigzki stron

1. Do zakresu obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;
2) dokonywanie odbioréw zgodnie z zapisami w umowie;

3) zaptaty ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do rozpoczgcia robot budowlanych:

a) planu BIOZ

b) oryginatu o$§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzkoéw kierownika budowy,

c) oryginalow o$wiadczen wszystkich kierownikéw robdt branzowych stwierdzajacych przyjecie
obowiazku kierowania robotami,

d) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow
robot oraz zaswiadczen, iz sa cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentoéw, o ktérych
mowa w pkt. 1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentow nastapi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie
stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty i odpady
powstale w trakcie robot. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu materialow
rozbidérkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacje odpadéw wraz ze wskazaniem miejsca
1 sposobu utylizacji badz wskazanie innego wykorzystania odpadow,
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3) wykonanie roboét bez ucigzliwosci dla nieruchomosci sgsiednich. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaréw przylegtych do terenu budowy,
4) zglaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W
przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru tych robot,
5) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci i odpowiedzialno$ci za szkody
wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,
6) wykona¢ przedmiot umowy =z nalezyta starannoscig, zgodnie z: dokumentacja prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej (sztuka budowlang),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowa warunkach, w $cistej
wspolpracy z Zamawiajacym,
7) zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy, kierownikoéw robot (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa
Budowlanego), posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiazki ww.
kierownikow, jako wiasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa,
8) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy,
9) opracowa¢ i uzgodni¢ z uzytkownikiem — Dyrekcja OSIR Huragan w Wolominie plan
zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa
magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla
pracownikéw budowy, o$wietlenie terenu robot, place sktadowe i drogi tymczasowe wewngtrzne,
drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow z wyrobow budowlanych
(materialow), nieczystosci statych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przytacza do sieci
istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefoniczne;j,
10) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego pdzniejsza
likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widoczno$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i
terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z
eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiodrki licznikow
zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robdt,
11) wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,
12) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wlasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich
szkod powstalych z winy Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,
13) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy,
14) ochrona $rodowiska naturalnego,
15) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych
oraz usuwanie i wywozenie odpadow, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu,
16) zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji zamoéwienia,
17) umieszczenie na terenie robdt reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowiazujace
prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,
18) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢
Wykonawce do: stosowania materiatlow fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad
fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sg wlasnoscig Wykonawcy,
19) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach przegladéw
gwarancyjnych i innych,
20) ponoszenie w pemi kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
21) przeprowadzanie z udzialem inspektora nadzoru prob technicznych dostarczanych przez siebie
urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania za§wiadczen, wiasciwych pozwolen, warunkujacych
uzytkowanie przedmiotu umowy,
22) na wykonawcy ciazy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow,
urzadzen 1 wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu
znajdujacym si¢ na terenie budowy. Wystgpienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilga przekazania terenu budowy
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Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkdd i opoznien
robot. Powyzsze dotyczy rowniez robot zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na terenie robot, a takze poza nim,
ale powstate w zwigzku z realizacjg robét,
23) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniktych w trakcie
wykonywania umowy, w szczegdlnosci szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach
miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach poses;ji i
innych,
24) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,
25) zapewnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcym prawem i
przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamdéwienia przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia,
26) podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajagcych wstegp na budowg osobom
nieupowaznionym,
27) sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego,
28) zabezpieczenie wykonywanych roboét przed ich zniszczeniem i przed wplywami warunkow
atmosferycznych,
29) dostawa materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia,
30) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i
rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujace;j,
31) Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé Zamawiajagcemu dokumenty i dane niezbedne do
sporzadzenia dokumentoéw ksiegowych (w tym: poda koszty poszczegolnych elementow budowy),
32) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii 1 zagrozen,
33) koordynacja rob6t poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,
34) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
35) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru préb, sprawdzen,
badan, - regulacji, pomiaréw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbioréw branzowych,
36) prowadzenie robot w sposob zapewniajacy dojazd i dojscie do poses;ji,
37) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robdt oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,
38) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,
39) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisow kontroli biezacych i ogledzin obiektu,
40) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,
41) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworow, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,
42) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakoéw ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom
okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz po6zniejsza likwidacja. Zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczenstwa wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda sie na terenie
budowy,
43) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nasadzen, nawierzchni doj$¢, chodnikéw, drég przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i S$rodkami transportu Wykonawcy i
dostawcow,
44) zapewnienie obshugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow i ztozenie jej do odpowiedniego organu
celem wpisania do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
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45) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow shuzb technicznych
eksploratorow sieci (wtascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi,
46) informowanie na biezagco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia i majacych z nim zwigzek,
47) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,
48) na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, lub podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnoSci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego. Wymodg nie dotyczy m.in. osob kierujacych
budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow materialdéw budowlanych. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed rozpoczgciem
wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wykaz osob oraz
oswiadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o prace. Bez spetnienia tych wymogdéw osoby
nie bedg wpuszczane na plac budowy, a wigc nie beda mogly wykonywa¢ pracy z winy wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu oséb wraz z o$wiadczeniem przed rozpoczgciem
wykonywania czynno$ci bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w umowie.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1.Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na pelen czas trwania robot, osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy — ......c.coveveneeee . ,

Kierownik robdt sanitarnych - ............... ,

Kierownik robét elektrycznych - ............... ,

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0sob
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania wpisu do dziennika budowy.

3. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg jest: Naczelnik
Wydziatu Inwestycji.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot,
zakresu prac oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

5. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy trescia dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy dokumentacji
projektowe;.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie ........
zt (stownie ztotych: ... ), w jednej lub w kilku z nastgpujacych
form:

1) pieni¢zne;j;
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2) poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowej;
5) porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z
2018 . poz. 110 z p6z. zm.).

2. Strony postanawiaja, ze 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytulu prawidtowosci wykonania umowy, za$ 30% — na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego. Wykonawcy
przystuguja odsetki od warto$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pieni¢znej za okres, w ktorym
kwota zabezpieczenia pozostawala w dyspozycji Zmawiajacego, w wysokosci wynikajacej z umowy
rachunku bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w czesci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z
tytulu prawidlowo$ci wykonania umowys;

2) w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu gwarancji — w czg$ci obejmujacej zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2-5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i
trwania gwarancji, przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

1) prawidlowosci wykonania umowy winna obejmowaé dodatkowo 30 dni od daty odbioru
koncowego;

2) gwarancji i rekojmi winna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy wysokos$¢ zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1, z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jezeli z powodu zwickszenia si¢ wartosci prac
nalezatloby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupeini¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem
dokonania potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury
Wykonawcy.

7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej w dniu
podpisania Umowy.

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.
Korzystaé

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 31.05.2019 r.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, rozumiane sg jako termin
wykonania okre$lonego zakresu prac i pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§ 6. Wynagrodzenie i warunki ptatnoSci
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje
okresla art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1025),
w wysokosci:

brutto ............. zt (stownie: ... )
w tym VAT (23%) ..ccoovvvnennnnn, zt (stownie: ... )
netto ............. zh (stownie: ...l ).

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na
finansowanie przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wolomin na dany rok budzetowy, tj.:

1) w 2018 r. - 170.000,00 zt brutto

2)W20191. - oo, zt brutto (réznica pomiedzy catkowitg wartoscig brutto, o ktdrej mowa
w ust. 1, a kwotg okreslong w ust. 2 pkt. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zafakturowania robot, zgodnie z wysokos$cig srodkow
na poszczeg6lne lata. Zamawiajacy zastrzega, iz bez zgody Wykonawcy, moze dokonywaé zmian
wysokosci limitow na poszczegdlne lata 2018-2019. W takim przypadku Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na pis$mie.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym koszty zwigzane z nadzorem wlascicieli sieci oraz ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nie
doszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Koszty
nadzoru wiascicieli sieci obcigzajag Wykonawce.

3. Strony ustality czg¢sciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przejsciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robat.

4. Podstawe do rozliczenia czeSciowego stanowi¢ beda faktury przejsciowe za wykonane roboty
budowlane wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesiagcu na podstawie procentowego
zaawansowania robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu robot. Procentowe
zaawansowanie robot liczone bedzie jako usrednione procentowe zaawansowanie wszystkich
wykonanych robot danej branzy. Do faktury przejsciowej Wykonawca zobowigzany jest zataczyé
protokot czgsciowego odbioru robot podpisanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych
robot oraz zaktualizowanym harmonogramem robot.

5. Rozliczenia czgsciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiagnigciu tej warto$ci nastepna platnoscia jest rozliczenie koncowe.

6. Rozliczanie koncowe odbgdzie si¢ na podstawie faktur VAT wystawionej po zakonczeniu i odbiorze
koncowym przez Zamawiajacego prac. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot
odbioru koncowego potwierdzajacy odebranie przedmiotu umowy bez uwag.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunki bankowe wskazany w tresci faktury. Za datg
realizacji ptatno$ci uwaza si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pieni¢dzy.

8. Faktury za wykonane ustugi pomi¢dzy stronami bedg wystawiane z nast¢pujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin.

9. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupehlnienia faktury. W takim wypadku termin

48



Fundusze z sle Unia Europejska
Europejskie “ ow o Europejski Fundusz SO
Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidtowe;j faktury.

10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.

11. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:
1) zmiang stawki podatku VAT;

2) wzrost cen materiatow, robocizny, sprzgtu;

3) inne czynniki gospodarcze;

4) waloryzacje.

12. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutu nie doszacowania
naleznosci za wykonanie prac bgdacych przedmiotem umowy czy innych bledow Wykonawcy, w
szczegllnosci btedow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy
nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang
oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie prac sg wystarczajace do
wykonania catosci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze
dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznal si¢ z
warunkami realizacji.

13. Cesja wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego moze nastapi¢ wytacznie za
zgoda Zamawiajgcego wyrazona na pismie.

14. Wynagrodzenie objgte faktura, o ktorej mowa ust. 7 zostanie zaptacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1221 z p6ézn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub
rachunek w spotdzielczej kasie oszczedno$ciowo — kredytowej Wykonawey o numerze wskazanym w
oswiadczeniu, w ramach ktérego zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do
przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot naleznosci wynikajacych z faktur z wykazang kwota
podatku.

15. Oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o ktérym mowa w ust. 14 stanowi
zatgcznik niniejszej Umowy.

§ 7. Ochrona Srodowiska

1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstalych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochron¢ $rodowiska, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogdw stawianych przepisami
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm. ) i
ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

§ 8. Zakres zobowigzan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow
1. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac czgs¢ zamoOwienia okre§long w ofercie przy pomocy

podwykonawcow odpowiada za ich dziatanie jak za dziatanie wlasne.
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2. Roboty wykonywane za pomoca podwyKonawCOW: ..........cccceevveerveeciirieenieenieneeneesieeieens

3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane, Wykonawcy z podwykonawca, jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy lub projektu umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot okreslonych w umowie lub projekcie nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W zwiazku z solidarng odpowiedzialnoscig Wykonawcy i Zamawiajacego za zaptat¢ wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawcdéw Wykonawca o§wiadcza, ze bedzie terminowo regulowat
wszystkie naleznosci na rzecz tych podwykonawcow i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢
solidarng z tego tytuhu.

6. Jezeli najpézniej na 3 dni przed ustalonymi terminami odbioru Wykonawca nie przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o uregulowaniu przez siebie lub
zabezpieczeniu naleznych tym podwykonawcom kwot z tytulu wykonania zleconych im robot,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i moze nawet, bez udziatu
wykonawcy, podja¢ z podwykonawcami negocjacje w sprawie zaplaty naleznych im kwot,
pomniejszajac przez to swoje naleznosci wobec Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiajacy obcigzy
wykonawce karg umowng zgodnie z zapisami § 11.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce¢ harmonogramu
wyptat dla podwykonawcow i skorygowanie tego harmonogramu wedlug wlasnego uznania tak, aby
przed wyptata kazdej kolejnej czesci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio
uregulowat odpowiednig czg$¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialno$ci
za wady i okresu tej odpowiedzialnoséci, aby nie byl on mniejszy i krotszy od zakresu i okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

9. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3, powinna okresla¢ zasady dokonywania odbioréw oraz zasady
ptatnosci za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa
nie moze przewidywac¢ w szczegdlnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia za wykonane w danym okresie
rozliczeniowym roboty bedg dokonywane w innym niz nast¢pujacym bezposrednio po nim okresie
rozliczeniowym.

10. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy Ilub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawcg poprzez podniesienie jego
wynagrodzenia, zmiang terminéw platnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje si¢ przepis art. 647 Kodeksu cy-
wilnego.

§ 9. Odbiory robot budowlanych

1. Zadna cze¢$¢é wykonanych robdét nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbioroéw:
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1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu badz w wypadku przewidywanej przerwy w
robotach, dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia gotowosci w
dzienniku budowy. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje kierownik budowy (robodt), poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne inspektora nadzoru. Odbioru robot
dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
2) odbiory cze$ciowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokdt czesciowego odbioru robét,
3) odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytkowania bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w ust.
3-12§ 9;

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie zakonczenie robdt budowlanych i gotowos¢ do
odbioru koncowego. Odbiorowi podlegaja wylacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

4. Warunkiem zgltoszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.

5. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ petng, kompletng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bgdzie warunkiem
podpisania protokotu koncowego odbioru robot przez cztonkéw komisji, kazdy z egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej ma zawierac:

1) projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci wykonania
robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

2) gwarancje 1 instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materiatow i urzadzen,

3) protokoly dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen oraz
inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznos$ci przewodow
kominowych,

4) atesty, aprobaty, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci itp. na uzyte materialy i urzadzenia
(wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ oswiadczenie o miejscu ich wbudowania),

5) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikdéw robdt o zakonczeniu robdt wraz z uprawnieniami i
aktualnym zaswiadczeniem z izby zawodowej,

6) protokot przekazania uzytkownikowi ewentualnych materiatéw porozbidorkowych,

7) petna dokumentacja budowy, w tym: dziennik budowy, dzienniczek pompowan (w przypadku
odwodnienia wykopow), szkice geodezyjne itp ,

8) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng budowy opieczetowang pieczecig potwierdzajaca
wpisanie do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (jesli jest
wymagana),

9) dokumenty potwierdzajace przekazanie 1 utylizacje odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

10) $wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz powykonawczy audyt po zakonczeniu robot
termomodernizacyjnych,

11) potwierdzony przez uzytkownika protokot z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika
pracownikow z zakresu obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen.

6. W ciagu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi
Wykonawce.

7. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajagcego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcg. Nieobecnosé
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje
czynno$ci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez
Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.
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8. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego

przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych w
dacie zgloszenia ich do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiaja odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protoko6t warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia
jako$ci robdt i liste wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w
protokole warunkowego odbioru robo6t, sporzadzony zostanie protokdt bezusterkowego odbioru robot.

10. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysoko$ci obnizenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

11. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

12. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych robot budowlanych.

13. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z tre§cig umowy i zasadami
wiedzy technicznej.

14. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.

§ 10. Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem umowy
na okres .......... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego (okres gwarancji zgodny z
oferta Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 miesigcy).

2. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce na pismie, wyznaczajac Wykonawcy termin na jej usunigcie.

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swodj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasno$ci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt odpowiedzialny.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych

normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i
wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z zastrzezeniem art. 581 Kodeksu cywilnego.
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6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow

wynikajacych z ust. 4 Zamawiajagcy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy kosztami
Wykonawce.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w zawiadomieniu, Zamawiajagcy ma prawo usung¢ wad¢ na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnos¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dhug.

8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potragcenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady w
pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczefistwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowiagzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

§ 11. Kary umowne

1.Wykonawca ponosi kary:

1) za opodznienia w wykonaniu umowy — w wysokosci ......... % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci
do odbioru (wysokos¢ kary zgodnie z oferta Wykonawcy, minimalna wysokos¢ 0,2% ).

2) za opOznienia w usunig¢ciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi za
wady — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad do
czasu potwierdzenia przez komisje usunigcia wad,

3) za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru koncowego bez spelnienia warunkow,
niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci kare
umowng — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazde
zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru,

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, na
skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1,

5) za konieczno$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcow
lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 6ust. 1,

6) za opdznienie w przystapieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowigca rownowarto$¢ 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia na
budoweg,

7) za op6znienie w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia
liczony od dnia zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru badz od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy,

8) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktoére nie dadzg si¢ usungé lub
koszt ich usunigcia begdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowaé z zadania
usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;
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9) za ztg jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4. Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza zgode
na dokonywanie potracen nalezno$ci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy, z
przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi
Wykonawce na pis$mie, ktory bgdzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu
zarzutdw, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je
rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy zostaje
przesunigty o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min.30 dni kalendarzowych.

5. Roszczenie z tytulu kar umownych za opdznienie, ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1% warto$ci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaplaty lub nieterminowg zaptate.

7. Za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 1% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego.

8. Za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.

9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac.

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu osob niezatrudnionych na podstawie umowy o
prace do wykonywania czynnos$ci, do ktérych zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie umo-
wy o prace — bedzie naliczona kara w wysokos$ci 5.000,00 zl/osobe za kazdy przypadek naruszenia.

§ 12. Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegdlnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,

2) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamoéwienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dluzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczgte postepowanie upadtosciowe,

4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie wykonuje
rob6t zgodnie z umowag lub uporczywie w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak
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dalece op6zni si¢ z wykonaniem robdt, iz bedzie oczywiste, ze nie zdota ich zakonczy¢é w umoéwionym
terminie (1 miesigc opdznienia w stosunku do obowigzujgcego terminu zakonczenia robot),
5) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
1) op6znia si¢ z zaptata prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementow przedmiotu
zamoOwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektorych
elementdéw przedmiotu zamdwienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.

4. Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wyslanie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 30 dni
od zaistnienia okoliczno$ci okre§lonych wust 1 1 2.

§ 13. Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robot, sporzadzonej przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego
zaawansowania robot na dzien ich przerwania oraz materialy niezuzyte i pozostawione na budowie.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jet do przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 9 ust. 5, w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajacego do jej wykonania.

4. Inspektor Nadzoru ustali warto$¢ wykonanych przez Wykonawce robot na podstawie katalogow
KNR w oparciu o ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci RMS i baze finansowa, nie wyzsze
niz $rednio krajowe wg obowigzujacych cennikoéw Sekocenbud na II kw. 2018 r. oraz faktyczne
zaawansowania robot na dzien ich przerwania, a takze warto$¢ niezuzytych i pozostawionych na
budowie materiatow.

5. Inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 2 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze, Wykonawca
nie stawi si¢ w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przepada na rzecz Zamawiajacego.

§ 14. Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamo6wien Publicznych

1. Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca wykona
tylko na podstawie pisemnego zamowienia Zamawiajacego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych .

2. W takim przypadku Wykonawca na polecenie Zamawiajagcego wykona kosztorys ofertowy na
wykonanie ww. robot. Ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, warto§ci RMS, baza finansowa nie
beda wyzsze niz srednio krajowe wg obowigzujacych cennikéw Sekocenbud na I kw. 2018 r.

3. Strony ustalajg, ze zasady wykonania robot, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci

oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzujg strony zgodnie z zapisami okre§lonymi w
niniejszej umowie.
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§ 15. Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego np.:

a) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamdOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy.

3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wpltyw na tre$¢ zawartej umowy,
jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,

b) zmiany bedace nastepstwem dzialania organdéw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;j,

4) w pozostalym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej
wystapienia strony nie mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) kleski zywiotowe,

c) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy,

e) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowe;j
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen.

5) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepiséw
prawa,

6) opoznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidtowe;j
realizacji przedmiotu umowy,

7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojg¢ uzytych w umowie, ktoérych nie
mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana be¢dzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w
zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

2. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wylgcznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§ 16. Postanowienia koncowe
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1. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci na warunkach okreslonych w SIWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikngé w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
—oferta Wykonawcy
—harmonogram robot
— o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 7 do SIWZ — o§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

Nr postepowania: ZP.271.59.2018

/miejscowos¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)
OSWIADCZENIE’

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OSIR HURAGAN WOEOMIN PRZY UL.
Korsaka 4 05-200 WoroMIN, Dz. NR 147/9 OBREB 27 JEDNOSTKA EWID. 143412 47 WOLOMIN - MIASTO,
W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO PRZYGOTOWANIE WNIOSKU, WYSTAPIENIE Z WNIOSKIEM I UZYSKANIE DECYZJI O
POZWOLENIU NA UZYTKOWANIE, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU OSIR HURAGAN WOLOMIN”,

Os$wiadczam, ze:

1) nie naleze' do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w w/w
postepowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 1. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. 22017 1. poz. 229 z pdzn. zm.)

2) naleze' do tej samej grupy kapitalowej z nastgpujacymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 1. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw, w_zataczeniu lista podmiotéw (_sktadaja-
cych oferte w tym postepowaniu) nalezacych do tej samej grupy kapitatowej :

Oswiadczam, zZe istniejagce miedzy cztonkami grupy powigzania nie prowadzg do zaklocenia konku-
rencji w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia z nastgpujacych powodow:

/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-6w)/

* Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyzsze oSwiadczenie o przynaleznosci lub

braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wczesniej). Wraz ze ztozeniem
osSwiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzieleniu zaméwienia

T niepotrzebne skresli¢
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