Termin wykonania
§2

Termin wykonania zakresu prac ETAP | nastapi do dnia 31.12.2015 r.

2. Termin wykonania zakresu prac ETAP |l, przekazanie Zamawiajacemu dokumentacii
powykonawczej, odbior koncowy inwestycji (potwierdzony bezusterkowym zatwierdzonym przez
Zamawiajacego protokotem koricowym odbioru robét) rozliczenie finansowe inwestycji nastapi do
dnia 22.04.2016 r.

-

Obowiazki Wykonawcy
§3

i Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia we wprowadzeniu wykonawcy na budowe, w
pracach komisji odbiorowej, biezacego nadzorowania robot, rozliczenia rzeczowo — finansowego
robot, uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz w komisjach dotyczacych usterek w okresie
rekojmi wykonawcy tj. 3 lat od daty odbioru korncowego.

Z Wykonawca bedzie pelnit nadzér w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawcg roboét
budowlanych do dnia zakonczenia robot bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego, a
nastepnie rozliczy zadanie pod wzgledem rzeczowo - finansowym i przekaze obiekt
Zamawiajagcemu do uzytkowania.

3 Wykonawca os$wiadcza, iz posiada stosowne uprawnienia budowlane i inne uprawnienia
wymagane przepisami szczegolnymi.

4, Funkcje inspektora nadzoru w branzy:
- drogowej bedzie peflnit ......ccoceeee.. posiadajacy  uprawnienia  budowlane  nr

trrrresereeeneeneeneeeennenneee. WRISANY Na liste odpowiedniej izby samorzadu zawodowego | posiada
aktualne ubezpieczenie OC Nr ewid. .....ccccevvvicineniinnnas
- sanitarnej bedzie peinit ......ccceeee. posiadajacy  uprawnienia  budowlane  nr
rrereeenerrraeseeenneeeeenneneeeens. WPISANY na liste odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i posiada
aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. ....cccecvnsrmresssnnnenss

8 W przypadku zmiany inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

§4
Strony ustalaja, ze do obowigzkow i praw Wykonawcy nalezy peiny zakres czynnosci okreslonych w
odno$nych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z pozn.

zm.)
§5

Strony ustalajg nastepujacy szczegotowy zakres czynnosci i obowigzkow Wykonawcy:

1: podstawowe obowigzki i prawa okreslone sg w art. 25, 26 Prawa budowlanego;

2 nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru. Pobyt
na budowie nalezy udokumentowac wpisem w dziennik budowy;

3. zapoznanie sie z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa;

4, zgtaszanie projektantowi za posrednictwem Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji
projektowo — kosztorysowej, w tym zastrzezen zgloszonych przez wykonawce robét. Dokonywanie z
projektantem stosownych uzgodnien i wyjasnien;

=3 w razie potrzeby zwracanie sie do projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupetnienie brakow
badz skorygowanie wad wykrytych w dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j;

6. uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy robdt na budowe;

T uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg biezacych potrzeb budowy. Narady koordynacyjne
moga zwota¢ Zamawiajacy, Wykonawca badz wykonawca robot;

8. stawianie sie na budowie badz w tut. Urzedzie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy
robot;

9. podstawowym s$rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie przekazany w

dniu wprowadzenia wykonawcy robét na budowe Dziennik Budowy, ktory stosownie do Prawa
Budowlanego winien by¢ przechowywany przez kierownika budowy wykonawcy robot. Dziennik ten
winien by¢ regularnie czytany przez Inspektorow nadzoru, ktérzy powinni:
- otrzymywac i przechowywac jego kopie,
- dokonywac¢ wtasnych wpisow, potwierdzajacych lub korygujacych wpisy wykonawcy robét oraz
biezacg dziatalnos¢ Wykonawcy,

10. wpisy Inspektora nadzoru winny w pierwszym rzedzie dotyczyc:
- wypetnienia rzeczowych i formalnych wymagan wynikajacych z umowy z wykonawca robot w
odniesieniu do zezwolen, swiadectw jakosci,
- postepu robot,
- kontroli jakosci robot,
- bezpieczenstwa robot, personelu, stron trzecich, sasiedztwa.

11. kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, w tym:
- dokonywanie odbiorow czesciowych i koncowych robot, potwierdzone podpisaniem protokotu
stanu robot (odbioru czesciowego lub koncowego) przez inspektora,
- weryfikacja, sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawcze;j,

12. egzekwowanie od wykonawcy robét wypetniania zobowigzan umownych;




