Nr postepowania: ZP.271.22.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY: GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66

PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOSCI SZACUNKOWEJ MNIEJSZEJ NIZ KWOTY OKRESLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na :

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul. Legion6w w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominskg wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlas$ciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ
DO UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJNEGO

Zatwierdzam dnia, 8.05.2019r
Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski

Zastepca Burmistrza



1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
tel. 022 763 30 00, faks 022 763 30 66
NIP 125-13-33-722

REGON 013269640

Godziny urzgdowania:

-poniedziatek 9.00-19.00

-wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00
-piatek od 8.00 do 14.00

e-mail: um@wolomin.org

adres strony internetowej: www.wolomin.org

adres strony internetowej BIP: http://wolomin.bip.net.pl

| 2. Tryb udzielenia zaméwienia |

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z pdézn. zm.), zwane]j dalej

,Lustawg”.

| 3. Opis przedmiotu zaméwienia

KOD CPV: 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
45111000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
do odprowadzania $cickow
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

3.1 Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na :
1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z droga

wojewddzka nr 634 do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionow w Wolominie na


http://wolomin.bip.net.pl/

odcinku od skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z ul. Wotominskg wraz z budowa
skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow
do skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z
ul. Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajgcego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu

nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystgpieniu do uzytkowania obiektu budowlanego,

ewentualnie przygotowanie wniosku 1 wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie

3.2 W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykona:

1) budowg jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

2) budowg ciggu pieszo rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;j,

3) budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

4) budowg chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

5) budowe poboczy z kruszywa tamanego,

6) budowe zatok parkingowych z kostki betonowej,

7) budowe skrzyzowan z betonu asfaltowego,

8) budowe zjazdoé6w indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,

9) budowe wiaczenia w drogg wojewddzka nr 634,

10) budowe o$wietlenia oraz wymiang istniejgcych opraw o$wietleniowych,

11) budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji drenazowej i rowow drogowych,

12) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,

13) przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej,

14) przebudowe przylaczy gazowych,

15) wprowadzenie czasowej i stalej organizacji ruchu,

16) wyciecie drzew i zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,

17) zielen,

18) roboty rozbiérkowe w tym rozbiorke i odtworzenie kolidujacych ogrodzen,

19) niezbedne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

20) aktualizacjg, uzgodnienie i1 zatwierdzenie projektow ,,Projekt organizacji ruchu na czas robot”
i,,Projekt organizacji ruchu na czas staly”,

21) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.0. l.dz. DT/3716/11/2016 z dnia 29.11.2016 r.
Wykonawca powiadomi PWIK o przystapieniu do robot i pobierze dzienniczek robot (optate za
wydanie dzienniczka ponosi Wykonawca),

22) przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska zgode Rejonu Drogowego Wotomin — Nowy



Dwor Mazowiecki na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewddzkiej i uzyska zezwolenie
na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot (oplate za zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca),

23) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,

24) dokumentacje powykonawcza przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorow
sieci po 1 egz.,

25) zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 23.11.2016 r., Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego zglosi zamiar prowadzenia prac, wystagpi o przekazanie placu budowy
i wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru oraz zglosi roboty do odbioru,

26) rozliczy si¢ z ORANGE POLSKA S.A. z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen
zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjne;j,

27) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak GR/PP/PB/21915/2016 z dnia
25.10.2016 r. opracuje harmonogram realizacji robot i uzgodni z PGE,

28) rozliczy sie¢ z PGE Dystrybucja S.A. z materiatbw pochodzacych z demontazu urzadzen
zwiazanych z usunieciem kolizji,

29) rozliczy si¢ z Wydzialem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Wotominie z materiatow
pochodzacych z demontazu o§wietlenia ulicznego i innych materialow rozbidrkowych,

30) przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zglosi nadzor techniczny do PSG Sp. z o.0.,

31) uzyska pozytywny odbidr techniczny robdt od gestorow sieci,

32) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

33) przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpadow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

34) drewno pochodzace z wycinki jest wilasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajacemu i zlozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew
1 gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
zapisOw Zarzadzenia nr 214/2018 Burmistrza Wolomina oraz Porozumienia z Panstwowym

Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Drewnica.

3.3 Integralng cze¢$cig przedmiotu zamowienia jest wykonanie nastgpujacych czynnosci:

1) przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do rozpoczeciu robot budowlanych:

a) planu BIOZ

b) oryginalu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy,



c) oryginatéw os$wiadczen wszystkich kierownikéw robot branzowych stwierdzajacych przyjecie
obowiazku kierowania robotami,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikow
robot oraz za§wiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli opoznienie w przedlozeniu dokumentéw nastapi
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, poOzniejsze przekazanie terenu budowy przez
Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty
i odpady powstale w trakcie robot. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu materiatow
i odpadéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ odpadéw wraz ze wskazaniem miejsca
1 sposobu utylizacji badz wskazanie innego wykorzystania odpaddw,

3) wykonanie robdt bez ucigzliwosci dla nieruchomosci sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaréw przylegtych do terenu budowy,

4) zglaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru tych robot,

5) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci i odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,

6) wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z: dokumentacja prawna,
dokumentacja projektowa, zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej (sztuka budowlang),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowg warunkach, w Scislej
wspotpracy z Zamawiajacym,

7) zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy, kierownikow robot (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa
Budowlanego), posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiazki
ww. kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa,

8) protokolarne przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy,

9) opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym plan zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowe¢ tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, o$wietlenie terenu robot, place
sktadowe i drogi tymczasowe wewngtrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz
odpadéw z wyrobow budowlanych (materialow), nieczystosci statych oraz plynnych, ogrodzenie
tymczasowe placu, przytacza do sieci istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i

telefonicznej,



10) zagospodarowanie terenu robot, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego pozniejsza
likwidacja. Zapewnienie stalych warunkow widoczno$ci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow
i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych
z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbidrki licznikow
zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robot,

11) wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,
12) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wlasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich
szkdd powstatych z winy Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

13) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

14) ochrona $rodowiska naturalnego,

15) utrzymywanie ogdlnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych
oraz usuwanie i wywozenie odpaddw, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu,

16) zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji zamowienia,

17) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowigzujace
prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego,

18) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢
Wykonawce do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad
fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sa wlasno$cia Wykonawcy,

19) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach przegladéw
gwarancyjnych i innych,

20) ponoszenie w pelni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

21) przeprowadzanie z udziatem inspektora nadzoru prob technicznych dostarczanych przez siebie
urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaswiadczen, wiasciwych pozwolen, warunkujacych
uzytkowanie przedmiotu umowy,

22) na wykonawcy ciazy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatlow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie
budowy. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywolanych ingerencja osob trzecich — szkod i op6znien robot. Powyzsze dotyczy

rowniez robot zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad 1 usterek. Wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie robot, a takze poza nim, ale powstate w
zwiazku z realizacjg robot,

23) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkod wyniklych w trakcie
wykonywania umowy, w szczegdélnosci szkéd wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach
miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach poses;ji i
innych,

24) Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

25) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym prawem i
przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majgce
wymagane przez prawo uprawnienia,

26) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

27) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego,

28) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wpltywami warunkow
atmosferycznych,

29) dostawa materialow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

30) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty sprawozdawcze,
rozliczeniowe i inne, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej,

31) Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajagcemu dokumenty i dane niezbedne do
sporzadzenia dokumentow ksiggowych (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementow budowy),

32) prowadzenie dzienniczka pompowan, ilo§¢ godzin prac pomp musi by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru,

33) wystgpienie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa do
dzialania Wykonawcy w imieniu Zamawiajagcego w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 umowy,

34) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

35) koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

36) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

37) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prob, sprawdzen,
badan, - regulacji, pomiardéw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbiorow branzowych,

38) prowadzenie robot w sposob zapewniajacy dojazd i dojscie do posesji,



39) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,

40) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

41) wykonanie wszelkich zalecen wynikajgcych z zapisow kontroli biezgcych i ogledzin obiektu,

42) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

43) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

44) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakow ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom
okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepiséw BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz p6zniejsza likwidacja. Zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa 1 bezpieczenstwa wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktére znajda sie na
terenie budowy,

45) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nasadzen, nawierzchni doj$¢, chodnikow, drog przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu wykonawcy i
dostawcow,

46) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robot oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow 1 ztozenie jej do odpowiedniego organu celem wpisania do ewidencji materialow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

47) zawiadomienie 1 zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikow stuzb technicznych
eksploratorow sieci (wtascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi,

48) informowanie na biezaco Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i majacych z nim zwiazek,

49) Wykonawca ponosi ewentualne koszty zwigzane z odtgczeniem mediow,

50) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rgkojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

3.4 Zakres robot ujety jest w n/w dokumentach, ktore stanowig zalacznik nr 1A do niniejszej
specyfikacji:

1) Decyzja nr 35pz/2017 z dnia 12.09.2017 r.,



2) Zadanie 11 2: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo
— Mostowych Tomasz Kowieszko,

3) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czg¢é¢ 1 — projekt drogowy, wykonany
przez Biuro Projektoéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

4) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czes¢ 2 — projekt kanalizacji
deszczowej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

5) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 3 — projekt oswietlenia,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

6) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 4 — projekt usuniecia kolizji
elektroenergetycznych, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
7) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 5 — projekt przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

8) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czes¢ 6 — projekt przebudowy
przylaczy gazowych, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
9) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do
projektu budowy ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 634
do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wotominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wotominska wraz z budowa skrzyzowania,
wykonany przez GEO-MI Pracowni¢ Geologiczng Michat Matuszynski,

10) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do
projektu budowy ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do
skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszatkowska wraz z budowg skrzyzowania, wykonany
przez GEO-MI Pracowni¢ Geologiczng Michat Matuszynski,

11) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas robot, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo
— Mostowych Tomasz Kowieszko,

12) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas staly, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo
— Mostowych Tomasz Kowieszko,

13) Zadanie 1 i 2: Operat wodnoprawny, wykonany przez Biuro Projektoéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

14) Zadanie 1 i 2: Inwentaryzacja zieleni, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

15) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy czg$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektow

Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,



16) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy czes$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

17) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy czgs¢ 3 — projekt o$wietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

18) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy czg¢$¢ 4 — projekt usunigcia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

19) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 5— projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
20) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 6 Projekt przebudowy przylaczy gazowych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

21) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — wymagania ogolne, roboty
drogowe, roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

22) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — przebudowa przylaczy
gazowych, wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

23) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych branza
teletechniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

24) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, czg$¢ 4 — projekt usunigcia
kolizji elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

25) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

26) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy cze$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektéw
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

27) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy czes$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

28) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy czgs¢ 3 — projekt o$wietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

29) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 4 — projekt usunigcia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

30) Zadanie 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogdlne, roboty
drogowe, roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

31) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, czgs¢ 4 — projekt usunigcia

kolizji elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
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Kowieszko,

32) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

Szczegolowy zakres podstawowych robot ujety jest w Przedmiarach robét, stanowigcych

Zalacznik nr 1B do niniejszej specyfikacji.

Dodatkowe informacje Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdowienia:

1. Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ si¢ z dokumentacjg oraz warunkami zamowienia i wszelkie
watpliwo$ci wyjasni¢ na etapie przygotowania oferty.

2. Zaleca si¢ przeprowadzenie wizji w terenie.

3. Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

1) Teren budowy przekazany bedzie z wylaczeniem dziatki ew nr 255/1 obreb Kobytka z uwagi na
prowadzone prace zwigzane w wycieciem drzew przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Drewnica. Planowany termin przekazania Wykonawcy ww. dziatki — po

zakonczeniu ww. prac.

3.5 Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 1. poz.1986 z p6zn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego.
Wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow
materiatow budowlanych.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe¢ o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy ( t,j, Dz. U. Z 2018 r poz 2377 z p6zn. zm. )

4) W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1)
czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
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wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawceg lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ oséb wykonujacych wskazane
w punkcie 3.5 ppkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W zwiazku z powyzszym wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed
rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
o$wiadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracg¢. Bez spelnienia tych wymogow osoby
nie beda wpuszczane na plac budowy, a wiec nie beda moglty wykonywac pracy z winy wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
bedzie traktowane jako niewypekienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o

prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w IPU.

4. Termin wykonania zamdéwienia

4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie do: 30 listopada 2019r.

| 5. Warunki udzialu w postepowaniu

5.1 O zamowienie moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy:
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1) Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Spelniajg warunki udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie:

a) kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonaweca:

- posiadat $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote minimum 5 000.000,00 zi,

- byl ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume¢ minimum 5 000.000,00 zt.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

— w zakresie potencjalu kadrowego — — zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykazal, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat co najmnie;j:

a) kierownik budowy — 1 osoba:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inZzynieryjnej
drogowej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pézn. zm.)
lub réwnowazne uprawnienia, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow prawa,

- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie w petieniu funkcji kierownika budowy.

b) kierownikiem robét elektrycznych — 1 osoba:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub rownowazne uprawnienia,
ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa,

- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
elektrycznych.

¢) kierownikiem robdét sanitarnych — 1 osoba:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.) lub réwnowazne
uprawnienia, ktore zostalty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa,

- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
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sanitarnych.

d) kierownikiem robét telekomunikacyjnych — 1 osoba:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) lub réwnowazne uprawnienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa,

- przynalezno$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

- co najmniej 3 letnie doswiadczenie w peltnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot
elektrycznych.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepisow oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepisow Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272);

- w_zakresie wiedzy i do§wiadczenia — zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazal,
ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonal (zakonczyl) co najmniej dwie roboty budowlane
polegajaca na budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturg drogowa o wartosci minimum
3.500.000,00 zt brutto kazda.

Jezeli wykonawca na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu przedstawi
w wykazie wykonanych robot budowlanych Iub dokumentach potwierdzajacych nalezyte wykonanie
wskazanych robot wartosci wyrazone w innej walucie niz zloty, zamawiajacy do oceny spelnienia
warunku przeliczy podang warto$¢ po $rednim kursie tej waluty w stosunku do ztotego publikowanym

przez NBP z dnia sktadania ofert.

5.2 Wykonawcy, ktoérzy wspdlnie ubiegajg si¢ o zamdOwienie lub powotuja si¢ na zasoby innych
podmiotéw warunki udziatu w postepowaniu moga speti¢ tacznie. Zaden z wykonawcow nie moze

podlega¢ wykluczeniu z postepowania.

5.3 Wykonaweca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz speilniania, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby,
warunkow udzialu w postgpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniu

o spelianiu warunkow i o§wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
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5.4 Jezeli wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postgpowaniu zamieszcza

informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

5a. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 |

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia wykonawcy, w przypadku wystapienia przestanki
o ktérej mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do ktorego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1508 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu
upadto$ci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe
(t.j.Dz. U. 22017 r. poz. 2344, z p6zn. zm.);

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ), sktada dokument Iub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje
si¢ dokumentéow, o ktéorych mowa w §7 ust. 1 ww. rozporzadzenia , zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych
do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. rozporzadzenia stosuje si¢ odpowiednio.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkow udzialu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1 W celu wstgpnego potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu i niepodlegania

wykluczeniu z postepowania do oferty nalezy dotaczy¢:
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- oSwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art 24 ust. 5 pkt 1
- oSwiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1b
ustawy.

6.2 Dokumenty, ktére wykonawcy beda musieli zlozy¢ na zadanie zamawiajacego w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz termin okreslony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie okreslone;j
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016r.

poz. 1126) (nizej wskazanych dokumentéw nie nalezy dolaczaé do oferty, zamawiajacy zwroci sie

o wlasciwe dokumenty do wykonawcy, ktorego oferta zostanie najwyvzej oceniona, zgodnie z art.

24aa ustawy ):

1) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, z zatqczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w  szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sq
referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty (zatgcznik nr 4 do SIWZ), (w zakresie wskazanym
w pkt 5 SIWZ);

2) Informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcqg wysokosé
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosé¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym
niz 1 miesigc przed uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postegpowaniu, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ),

3) Dokument potwierdzajqgcy, zZe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajgcego, (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ),

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie do dysponowania tymi osobami (zalgcznik nr 5 do

siwz), (w zakresie wskazanym w pkt 5 SIWZ);
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5) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy oraz odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez
zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,

7) Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

8) Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed upltywem terminu sktadania ofert albo
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postegpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z witasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wilasciwego organu;

9) Oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego

zakazu ubiegania si¢ o zamowienia publiczne.

6.3 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia

ofert), przekaze zamawiajacemu osSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia (zalacznik nr 7

do siwz).

6.4 Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié

zamawiajgcemu, ze realizujac zamoOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
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podmiotow, w szczegoOlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotdéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia. W celu weryfikacji, czy
wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy, bedzie dysponowal niezbgdnymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslajg
w szczegolnosci:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowiazanie podmiotu trzeciego nalezy dolaczy¢ do oferty.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz

przekazywania o$wiadczen lub dokumentdéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych do

porozumiewania sie z wykonawcami

7.1 W prowadzonym postepowaniu wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy oraz wykonawcy przekazujg pisemnie, faxem lub drogg elektroniczna.

7.2 Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych z SIWZ, przedmiotem zamoéwienia, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac
swoje zapytania pisemnie na adres: GMINA WOLOMIN ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,

faksem 022 763 30 66 lub droga elektroniczng na adres: e-mail: przetargi@wolomin.org.pl

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu oraz poczty elektroniczne;.

7.3 Zamawiajacy nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajagcego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnos$ci
postepowania.

7.4 Osobami upowaznionymi ze strony zamawiajgcego do kontaktowania si¢ z wykonawcami s3:

- w zakresie merytorycznym: Bozena Kucharczyk, Joanna Skoczylas

- w zakresie formalno — prawnym: Marzena Brzostek-Cop, Magdalena Michalska.

| 8. Wymagania dotyczace wadium
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8.1 Zamawiajacy zada wniesienia wadium zabezpieczajacego oferte Wykonawcy w kwocie 150 000
7}k (stownie: sto pigédziesiat tysiecy ztotych.)

8.2 Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, z tym,
ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz.U. Z 2018 r.
poz. 110).

8.3 Z tresci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje np. ztozony
wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

8.4 Z tresci gwarancji winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy. Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej nalezy w oryginale dolaczy¢ do oferty
w sposob umozliwiajacy dokonanie odlaczenia i zwrotu oryginalu dokumentu bez uszkodzenia
oferty.

8.5 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Bank PKO S.A. o/ Wolomin ul. Mita 8/12 nr 64 1240 6074 1111 0000 4989 4534 z dopiskiem:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA :

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ

DO UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJNEGO”
-ZP271.22.2019
8.6 Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Za termin wniesienia wadium

przyjmuje si¢ date jego wplywu na rachunek Zamawiajacego.
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| 9. Termin zwigzania z oferta |

Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego
moze przedluzy¢ termin zwigzania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia

zgody, na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, nie powoduje utraty wadium.

| 10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wytgcznie jedng oferte.

10.2 Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10.3 Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

10.4 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

10.5 Ofertg nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym, zamknictym opakowaniu/kopercie, w sposob
gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu
otwarcia ofert.

10.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania koperty/opakowania.

10.7 Zaleca sie, aby kazda kartka oferty byla ponumerowana kolejnym numerem, spigta w
sposob zapobiegajacy mozliwosci samoistnej dekompletacji zawarto$ci oferty i podpisana przez
Wykonawece, a przedtozone dokumenty winny by¢ spisane na jednej kartce (spis tresci).

10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane i datowane wlasnorgcznie
przez osobg podpisujaca oferte. W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy, jako zalacznik do oferty
kopig jakiego$ dokumentu lub przesle na wezwanie kopie dokumentu , kopia ta winna by¢ opatrzona
klauzulg ,za zgodno$¢ z oryginatem” 1 podpisana przez upowaznionego do reprezentacji

przedstawiciela Wykonawcy na kazdej stronie dokumentu, podpisem czytelnym lub podpisem

nieczytelnym z imienna pieczatka. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

10.9 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane oraz wykazat,

iz_zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Stosowne zastrzezenie Wykonawca
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powinien ztozy¢ na druku OFERTA. Informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa sktadane
w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposob (np. poprzez ztozenie w/w
dokumentow w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa” lub
poprzez spigcie (zszycie) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdéw oferty).

10.10 Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce cze$ci zamodwienia, ktoérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

10.11 Dokumenty skladajace si¢ na oferte:

1) Wypethiony Formularz oferty, stanowigcy zatacznik nr 1 do SIWZ. Upowaznienie o0sob
podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow dotaczonych do oferty.
Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego
status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢é stosowne pelnomocnictwo.
Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z p6zn. zm.) oraz
dotyczace Podwykonawcow, sktadane sa w oryginale. Dokumenty inne niz o$wiadczenia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem. Poswiadczenia za
zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie

zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich

dotycza.

2) Kosztorys ofertowy ;

3) Dowdd wniesienia wadium,;

4) Wypehiony zatacznik nr 2 do SIWZ, stanowigcy o§wiadczenie wykonawcy dotyczace

przestanek wykluczenia z postgpowania;

5) Wypetniony zatacznik nr 3 do SIWZ, stanowiacy o$wiadczenie wykonawcy dotyczace
spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu;

6) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postgpowania o zamoOwienie publiczne, ktorego dotyczy, Wykonawcow ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenia zamowienia publicznego, ustanowionego pelnomocnika oraz zakres
jego umocowania, takze oswiadczenie o przyjeciu wspdlnej solidarnej odpowiedzialnosci za
wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamoéwienia. Dokument ten winien by¢ podpisany

przez wszystkich Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o zamdéwienie publiczne. Podpisy
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muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skladania oswiadczen woli wymienione we
wlasciwym rejestrze lub wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej. Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z podmiotem wystepujacym
jako pelmomocnik. Jezeli oferta Wykonawcow wystepujacych wspolnie zostanie wybrana,
Zamawiajacy zazada przed zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego umowy
regulujacej wspolprace tych Wykonawcow.

7) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnic¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

10.12  Wykonawca winien umiescic¢ oferte¢ w kopercie zaadresowanej wg ponizszego wzoru:

Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na :

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewo6dzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul. Legion6w w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ

DO UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA
KOMUNIKACYJNEGO”. — ZP.271.22.2019”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM 23.05.2019r, godz. 10:30

W przypadku braku tej informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace
z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta kurierska za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert.

10.13 Koperta poza oznakowaniem jak wyzej musi by¢ opisana dodatkowo nazwa i adresem wraz
z numerami telefonow i faksow Wykonawcy. Ma to zapewnia¢ mozliwo$¢ zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia ztoZenia oferty po terminie.

10.14 Opakowanie ofert spetnia funkcje¢ porzadkowa, nieobarczona rygorem odrzucenia oferty,
jednakze w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca skladajacy

oferte ponosi ryzyko z tego faktu wynikajace.

| 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert |
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11.1  Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin, stanowiska podawcze — pkt informacyjny nr 1,2,3 (parter) do dnia  23.05.2019r. do
godz. 10:00.

11.2  Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego — Urzad Miejski, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wolomin, pok. nr 225 w dniu 23.05.2019 r. o godz. 10:30.

| 12. Opis sposobu obliczania ceny |

12.1. Wykonawca okresli w ofercie cen¢ oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie:
- kosztorysowe za prace zwigzane z wycinkg drzew,

- ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeksu
cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1025), za pozostaty zakres realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

12.2. Cena oferty musi uwzglednia¢ catkowity koszt realizacji prac obejmujacy zakres
opisany w opisie przedmiotu zamdéwienia, [IPU, dokumentacji projektowe i przedmiarach, a
takze wszelkie ewentualne dodatkowe koszty stanowigce ryzyko Wykonawcy. Beda to m.in.
nastepujace koszty:

a) podatku VAT,

b) wykonania wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) wykonania wszystkich robot przygotowawczych, zabezpieczajacych, wykonczeniowych i
porzadkowych,

d) zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,

e) zabezpieczenie placu budowy, oznakowania robot,

f) ubezpieczenia robot,

g) zorganizowania i1 utrzymania zaplecza budowy,

h) wykonania dokumentacji powykonawczej,

i) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz nadzoru nad robotami przez
wlascicieli sieci,

j) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot budowlanych,

k) innych czynnosci wynikajacych z umowy jak réwniez wszelkich innych niezbgdnych do
wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia.

12.3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia

nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.
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12.4. Cena ofertowa podana przez Wykonawce w formularzu oferty, ma by¢ wyrazona w
pieniagdzu w PLN, lacznie z naleznym podatkiem od towarow 1 ustug VAT, wartoscig robot
budowlanych i1 innych §wiadczen, stanowigcych przedmiot zaméwienia. Wszystkie wartosci
tj.: netto, VAT, brutto nalezy zaokragli¢ do dwoéch miejsc po przecinku, stosujac
matematyczng zasade zaokraglen. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
12.5. Cen¢ oferowang nalezy poda¢ w formie sumarycznej (ryczaltu i wynagrodzenia
kosztorysowego) oraz w rozbiciu na warto$¢ ryczaltowa i warto$¢ kosztorysowa. Cena
ofertowa musi zawiera¢é wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej i prawnej, jak rowniez w niej nieujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym koszty robot wynikajace z obowigzkoéw
wykonawcy okreslonych w przedmiocie zaméwienia. Skutki finansowe jakichkolwiek biedow
w dokumentacji projektowej obcigzaja wykonawce, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptynaé na cene zaméwienia.

12.6. Przedmiar robdt nalezy traktowa¢ jako element pomocniczy przy ustaleniu ceny
oferowanej. Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty zwigzane z
realizacja zamoéwienia, rowniez prace nieuj¢te w przedmiarze robdt a niezbgdne do
wykonania przedmiotu zamdwienia tak by w pelni shuzyl swojemu celowi. Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia przedmiaru robdt z dokumentacja techniczng, w przypadku
jakichkolwiek roznic nalezy zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie.

12.7. Wykonawca jest zobowiazany dotaczyé do oferty pelny kosztorys ofertowy (dla

wynagrodzenia ryczaltowego i kosztorysowego) zalecane jest aby byl wykonany metoda

uproszczona., z uwzglednieniem ponizszych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawiera¢ cen¢ jednostkowa,

b) cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezposrednie robocizny,
materialdow tacznie z kosztami zakupu, pracy sprzgtu i transportu technologicznego oraz
koszty posrednie 1 zysk,

c) zakres robot, ktory jest podstawa do okreslenia ceny oferty, musi by¢ zgodny z zakresem
robot w przedmiarze robot ;

d) ceny jednostkowe poszczegdlnych robdt w przedmiarze robdt musza zawiera¢ wszystkie
koszty zwigzane z ich realizacj3.

e) ceny tych samych sktadnikéw cenotworczych tj. R 1 wskaznikdéw narzutow musza by¢ takie

same dla wszystkich pozycji przedmiarowych z danej branzy,
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f) wykonawca musi dolaczyé szczegdlowe zastawienie RMS oraz okresli¢ poziom
zastosowanych wskaznikow narzutow;

12.8. W_przypadku nie zalaczenia do oferty kosztorysu ofertowego wykonanego metoda

uproszczona wraz z zestawieniem RMS oraz informacja o poziomie zastosowanych

wskaznikow narzutu, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn.

zm.).

12.9. Cena podana przez Wykonawce¢ w ofercie jest cena, ktora obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja zamowienia i nie moze ulec podwyzszeniu przez okres obowigzywania
umowy.

12.10. Warto$¢ wynagrodzenia okreslona w ofercie nie bgdzie podlegata zmianom z uwagi na:
a) zmiang stawki VAT,

b) wzrost cen materiatow, robocizny, sprzetu,

¢) inne czynniki gospodarcze,

d) waloryzacjg.

12.11. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do ujecia w kalkulacji (ofercie) kosztow
materialow i1 urzadzen zgodnych z dokumentacja. Wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialdéw 1 urzadzen stuza jako pomocnicze, dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow, urzadzen 1 innych wyrobow rownowaznych pod warunkiem uzyskania
parametrow technicznych réwnych lub lepszych niz uzyskane poprzez realizacj¢ wg wskazan
dokumentacji technicznej oraz pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje
koniecznosci przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji technicznej 1 nie
naruszy warunkow decyzji pozwolenia na budowg/zgloszenia robdot. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajacego jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego produkty, urzadzenia spelniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. W takim przypadku do oferty nalezy zalaczy¢ karte
techniczng zawierajgcg opis proponowanego produktu/urzadzenia, jego parametry techniczne,
nazwe producenta oraz karte materiatowg zawierajacg porownanie parametréw technicznych
projektowanego i proponowanego materiatu/urzadzenia.

12.12. Podmioty zagraniczne biorgce udzial w postepowaniu winny wpisa¢ na formularzu
oferty warto$¢ netto wyrazong w PLN. Wylacznie do oceny i porownania ofert Zamawiajacy

doliczy kwote naleznego podatku VAT. Wyliczona w ten sposdb kwota stanowi¢ bedzie ceng
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brutto oferty podmiotu zagranicznego brang do oceny i porownania ofert. Umowa zostanie
podpisana na kwote netto, podatek VAT Zamawiajacy odprowadzi we wlasnym zakresie.
12.13. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw 1 ustug,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

12.14. Warunki ptatnosci:

1. Obowigzuje czesciowy sposob regulowania nalezno$ci. Wykonawca bedzie wystawial
faktury przejSciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

2. Podstawe do rozliczenia czg¢sciowego stanowi¢ bedg faktury przejSciowe za wykonane
roboty budowlane wystawiane przez Wykonawce nie cze$ciej niz raz w miesigcu na
podstawie :

1) dla wynagrodzenia kosztorysowego:

a) zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru terenéw zieleni kosztorysu
zamiennego — powykonawczego opracowanego na podstawie obmiaru powykonawczego
wykonanych robdt i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny
jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego
kosztorysu ofertowego,

b) protokolu czeSciowego odbioru robot podpisanego przez kierownika budowy i
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru terendéw zieleni,

2) dla wynagrodzenia ryczattowego:

a) protokolu cze¢sciowego odbioru robot podpisanego przez kierownika budowy i
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalno$ci odpowiadajace;j
rodzajowi (branzy) odbieranych robdt, potwierdzajacego procentowego zaawansowania robot
(procentowe zaawansowanie robot liczone bedzie jako usSrednione procentowe
zaawansowanie wszystkich robot danej branzy).

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnej czg¢éci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajgcemu dowodow
zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, o

ktérych mowa w § 8 ust. 8 IPU, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot.
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3. Rozliczenia czg$ciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiggni¢ciu tej wartosci nastgpng ptatnoscig jest rozliczenie koncowe.

4. Koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu calego zakresu przedmiotu umowy na
podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokolu koncowego odbioru
robot,

2) zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru terenow zieleni kosztorysu
zamiennego — powykonawczego opracowanego na podstawie obmiaru powykonawczego
wykonanych robdt i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny
jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego
kosztorysu ofertowego,

3) faktury koncowe;.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty
budowlane jest odebranie tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty koncowego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 ust. 8
IPU, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

5. Faktury przejSciowe 1 koncowa optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu - przelewem na konto Wykonawcy,
wskazane na fakturze. Za dat¢ realizacji platnosci uwaza si¢ dat¢ wydania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu pieniedzy.

6. Faktury za wykonane ustugi pomiedzy stronami beda wystawiane z nastepujagcymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.
7. W przypadku przediozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi
w § 6 IPU Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury. W takim
wypadku termin optacenia faktury, o ktorym mowa w § 6 ust. 9 IPU liczony bedzie ponownie
od dnia dostarczenia prawidlowej faktury.

8. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku:

1) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢cia przez

Wykonawce nieprawidtowosci,
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2) nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa ust. 6 1
ust. 8 [PU.

9. Cesja wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego moze nastapic
wylacznie za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie.

10. Wynagrodzenie objete fakturami, o ktérych mowa ust. 9 IPU, zostanie zaplacone z
wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108 a ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z pdzn.
zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spotdzielczej kasie oszczgdnosSciowo —
kredytowej Wykonawcy o numerze wskazanym w oswiadczeniu, w ramach ktérego zostanie
aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot

nalezno$ci wynikajacych z faktur z wykazang kwotg podatku.

13. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert
3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi

kryteriami:
Ip kryterium waga
1 Cena (C) 60 %
2 Okres gwarancji (G) 40 %

Za najkorzystniejsza oferte¢ zostanie wybrana oferta z najwigksza laczng liczba punktéw. Sposdb

obliczania punktacji: Po=C+G

Po —punktacja oferty

C —liczba punktow w kryterium cena oferty

G —liczba punktéw w kryterium okres gwarancji

cena (C) - waga 60 %
punkty za kryteria ,,Cena” - maksymalnie 60 pkt — zostang obliczone w nastgpujacy sposob:
(C)= C ofmin. / C of. bad. x 60

gdzie: (C) ilo§¢ punktow jakie otrzyma oferta za kryterium ,,Cena”;

C of, min najnizsza cena (lgczna z podatkiem VAT) sposrod wszystkich waznych
i nieodrzuconych ofert;
C of, bad cena oferty badanej (tacznie z podatkiem VAT).

Okres gwarancji (G) — waga 40%

Punkty beda przyznawane za dlugo$¢ okresu udzielonej przez Wykonawcg gwarancji jakosci na
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wykonane roboty budowlane, liczonego od daty bezusterkowego odbioru konicowego.

Zamawiajacy bedzie przyznawal punkty w nastgpujacy sposob:

a) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w minimalnym dopuszczalnym wymiarze, tj.
48 miesigcy — otrzyma O pkt,

b) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 60 miesiecy — otrzyma 20 pkt,

d) jezeli Wykonawca zadeklaruje udzielenie gwarancji w wymiarze 72 miesigce — otrzyma 40 pkt,
Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego. Jezeli
Wykonawca zaproponuje okres gwarancji krotszy niz 48 miesigcy, oferta zostanie odrzucona.
Zaoferowany przez Wykonawce dhluzszy okres gwarancji niz 72 miesigce nie bedzie dodatkowo
punktowany.

Jezeli Wykonawca zaproponuje posredni okres gwarancji w stosunku do okresow okreslonych w
punktacji, Zamawiajacy przyjmie okres zaokraglony w gore do najblizszego punktowanego okresu.
Brak wskazania przez Wykonawce okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

14. Informacje o formalnoS$ciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

14.1 Zamawiajgcy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajagc nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce
zamieszkania 1 adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg
miejscami wykonywania dziatalnos$ci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach,o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 1 5 ustawy, braku réwnowaznosci lub braku spelniania
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2 Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, ktorego oferta zostala wybrana o terminie i miejscu

zawarcia umowy.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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15.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego wykonawca musi wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej (brutto) podanej
w ofercie.
15.2 Formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) w pieniadzu,
b) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredyto-
wej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,
¢) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczenia udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj.: Dz.U.z2018 r. poz. 110).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia:
- w formie weksla z porgczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartos§ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
15.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto
bankowe Zamawiajacego.
15.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pienigdz (oryginat dokumentu)
nalezy zdeponowac w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie.
15.5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnie$¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.
15.6 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
15.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady wynosi¢

bedzie 30 % wysokosci zabezpieczenia.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zaméwienia

publicznego na takich warunkach
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16.1 Postanowienia umowy zawarto w Istotnych postanowieniach Umowy , ktory stanowi zalacznik
nr 6 do SIWZ.

16.2 Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych

okolicznosci:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego np.:

a) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamdéwienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy.

3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktdre maja wpltyw na tres¢ zawartej umowy,
jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,

b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej,

4) w pozostalym zakresie — w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej
wystapienia strony nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacj¢ ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) kleski zywiotowe,

c) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewng¢trzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcey skutkujace

niemozliwo$cia prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,
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e) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowe;j
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen.

5) wystapienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa,

6) opdznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy,

7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktoérych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

16.3 Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie

pisemnego aneksu do umowy.

17. Informacje dodatkowe

17.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

17.2 Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

17.3 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych w zakresie rob6t wymienionych w przedmiarze robot, tj. w zakresie: rob6t drogowych,
robot instalacyjnych, zieleni na warunkach okreslonych w istotnych postanowieniach umowy.

17.4 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17.5 Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania

0 udzielenie zamowienia

W prowadzonym postgpowaniu majg zastosowanie srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie PZP

w Dziale VI Srodki Ochrony Prawne;.

19. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, Ze:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wolomin,

inspektor ochrony danych osobowych (kontakt)* : adres e-mail: iod@wolomin.org.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, pn: Wykonanie robot
budowlanych polegajacych na :1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wotominie na odcinku
od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul.
Legion6w w Wolominie na odcinku od skrzyZowania z ul. Zielona do skrzyZowania z ul.
Wolominska wraz z budowg skrzyZzowania”,2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w
Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do skrzyzowania z ul. Krucza oraz
budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kruczg do skrzyzowania z
ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,3) w imieniu Zamawiajacego
przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL.
LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ DO UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO
CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJINEGO”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.),
dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1467 z p6z. zm.);

obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
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- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzg¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

* nie przysluguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.

19. Zalaczniki do niniejszej SIWZ
1. Formularz ofertowy — Zat. Nr 1;

2 Dokumentacja projektowa — Zat. 1 A do SIWZ

3. Przedmiar robot — Zal. nr 1B

4. Oswiadczenie wykonawcy dot. przestanek wykluczenia — Zat. Nr 2;

5. Oswiadczenie wykonawcy dot. spelnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu — Zat. Nr 3;

6. Wykaz rob6t budowlanych — Zat. Nr 4;

7. Wykaz os6b — Zal. Nr 5;

8. Istotne postanowienia umowy — Zal. Nr 6;

9. Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej — Zat. Nr 7

Wszystkie zatgczniki do niniejszej SIWZ stanowia jej integralng czgs¢. Do spraw nieuregulowanych w
niniejszej SIWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 1. , poz. 1986 z p6zn. zm.).

o " Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajqgcego istnieje obowiqgzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

e " Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

° " Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu

° zapewnienia korzystania ze srodkoéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ — OFERTA |

Nr postepowania: ZP.271.22.2019

(nazwa firmy oraz adres

wykonawcy)

(adres do korespondencji)
GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wolomin

Oferuj¢/my do wykonania zamoéwienie okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
i zalacznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie robét
budowlanych polegajacych na :

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZzowania z droga wojewédzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul. Legion6w w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyZzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajgcego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ 1 ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ DO
UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJNEGO”

1. Cena laczna oferty:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): .......cooiiiiiiiiiiiiiieeea, PLN

(53 0014 0 )
podatek VAT w wysoKoSCi ... %00 coivviiiiiiiiiiiiiiiiee e PLN

NELEO: « ettt PLN

Wtym :

1) wynagrodzenie kosztorysowe za prace zwigzane z wycinka drzew

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ........cooviiiiiiiiiiiiiiiieens PLN

[ (03711 S OO P )
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podatek VAT w WySOKOSCI ... 900 covviviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeaee PLN

2) Wynagrodzenie ryczaltowe za pozostaly zakres realizacji przedmiotu zamowienia

Brutto (wraz z podatkiem VAT): ........cooviiiiiiiiiiieieen PLN

[ (03711 S P )
podatek VAT w WySoKOSCI ... 900 covvvviiiriiiiiiiiiieeeeeeeee PLN

115 1 () PLN

2. Termin wykonania zamoéwienia: do 30 listopada 2019r.

3. Okres gwarancji ............ miesiecy.

4. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty wptywu faktury.

5. Wadium w kwocie 150 000,00 z1 zostalo wniesione/ wptacone™ w dniu ........................ w formie:

Prosimy o zwrot pieniedzy wniesionych tytulem wadium na konto (dotyczy tych Wykonawcow, ktorzy

wnoszg wadium w gotowce):

6. Powotujemy si¢ na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a wust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z pdzn.

zm.), w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 pkt 2 tej ustawy Pzp:

a) nazwa (firma) POAMIOTUL .....cccveiiiiiiiieiie ettt e r e sebeeseae e

w zakresie spelniania warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.

7. Oswiadczenie wykonawcy:

a) Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia
i zalgcznikami do niej 1 nie wnosimy zastrzezen.

b) Os$wiadczamy, ze uzyskaliSmy niezbgdne informacje, potrzebne do wlasciwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.

¢) Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

d) Oswiadczamy, ze zataczone do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Istotne
Postanowienia Umowy zostaly przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
1 terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

e) Oswiadczamy, ze jako wykonawca sktadajacy oferte (wspdlnicy konsorcjum sktadajacy oferte

wspolng) oraz podmioty, na ktorych zasoby sie powolujemy nie podlegamy wykluczeniu
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g

h)

z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z p6zn. zm.).
Oswiadczamy, ze spelniamy wszystkie warunki udzialu w postgpowaniu okreslone, na podstawie
art. 22 ust. 1 ustawy. Oswiadczamy, ze zlozymy, na kazde wezwanie zamawiajgcego i w terminie

przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiajacego w SIWZ.

Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy zlozymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5

ustawy o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej.

o ktére] mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia przedstawimy

dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w o$wiadczeniach zatagczonych do oferty oraz

sg aktualne i1 zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

8. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informujemy, Ze zamierzamy

powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

a) wykonanie czgsci dotyczace] ......oevereverevennenne. POAWYKONAWCY ...evieerieerieiieeireeirereeeeee e
b) wykonanie cze$ci dotyczace] ......eeevrrrrveennennns POAWYKONAWCY .. eoeevieiieciieeie e
¢) wykonanie czgsci dotyczacej .....evverevererennenne. POAWYKONAWCY ...oveeerieeiieeiieireeireeeeeeeeeee e

9. Inne informacje Wykonawcy:

)

D) e

o)

10. Informacje dotyczace Wykonawcy wymagane do celow sprawozdawczych. Wykonawca jest:

Nazwa Zatrudnienie (w jednym z dwoch ostatnich Obrot/suma aktywow (w jednym z dwoch

lat obrotowych) ostatnich lat obrotowych)

Matlym przedsigbiorca Mniej niz 50 pracownikow Obroét do 10 min euro lub suma aktywow
bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 10 mln euro

Srednim przedsiebiorca Mniej niz 250 pracownikoéw Obrot do 50 mln euro lub suma aktywow
bilansu sporzadzonego na koniec jednego z
tych lat obrotowych do 43 mln euro

Duzym przedsigbiorca Jest to przedsigbiorca, ktory nie kwalifikuje si¢ do zadnej z ww. kategorii

przedsigbiorstw.

Nalezy zaznaczy¢ powyzej wlasciwe pole.
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11. O$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOV
wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.*

(podpis i pieczgtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

" rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowiqzku

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oSwiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego
wykreslenie).
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Zalacznik nr 2 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia |

Nr postepowania: ZP.271.22.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA :
1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyZowania z droga wojewédzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legionéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominskg wraz z budowa skrzyzowania”,
2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéw do
skrzyzowania z ul. Krucza oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cicha i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,
3) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,BUDOWA UL. ZIELONEJ 1 ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL.
ZIELONEJ DO UL. WOLOMINSKIE] W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA
KOMUNIKACYJNEGO”, prowadzonego przez Gmine Wolomin o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy.

MiejSCOWOSE ..ouvneeineiannen, ,dnia ... .

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 wust. 1 phkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwiazku
z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjalem nastepujace srodki naprawcze:

39



(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje si¢ w niniejszym
postepowaniu, tj.:
(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE ..., ,dnia ... .

(podpis)

[UWAGA: zastosowaé tylko wtedy, gdy zamawiajqcy przewidzial moZliwosé, o ktorej mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami
(podac¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie podlega/a wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

MiejSCOWOSE ..ovvneneiniiiaenen, ,dnia ... .

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy dotyczace spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu

Nr postepowania: ZP.271.22.2019
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Wykonanie robot budowlanych
polegajacych na :
1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyZzowania”,
2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do
skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,
3) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie,
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ DO
UL. WOLOMINSKIE] W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJNEGO” ,
oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

MiejSCOWOSE ..ovvneneiniiiaenen, ,dnia ... .

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/ow:

(podpis)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ — Wykaz robét budowlanych |

Nr postepowania: ZP.271.22.2019
Sktadany przez Wykonawce/céw na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Os$wiadczam(y), ze wykonatem/wykonaliémy nastepujace zamoéwienia:

Termin Zamawiajacy,
- .| Wartos¢ realizacji Miejsce na rzecz
Nazwa zadania i rodzaj P . .
Ip. wvkonanveh robét roboty zamOwienia wykonania | ktérego roboty
y y (brutto) (poczatek- robét zostaly
zakonczenie) wykonane

Nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym
czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — inne dokumenty.

Jesli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, musi udowodnic¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegodlno$ci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia. Dolaczone dokumenty winny potwierdzaé:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasoboéw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

MiejSCOWOSE «.ovvneneininiiaenen, ,dnia ... r.

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr S do SIWZ — Wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoOwienia

Nr postepowania: ZP.271.22.2019

Sktadany przez Wykonawce/cédw na wezwanie Zamawiajgcego

(nazwa i adres wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze przez caty okres realizacji zamowienia dysponujemy lub bedziemy dysponowac
osobami wymienionymi ponizej, beda one braly udziat w wykonywaniu zamowienia i posiadaja
wymagane prawem uprawnienia:

Informacje na temat

Informacje na kwalifikacji zawodowych,

temat s . .
Zakres doswiadczenia uprawnien, i wyksztalcenia Informacja
- R . ¢ i dstawi
wykonywanych Imie i ( potwierdzajace ( pod.a c,pelefl zakres 1‘nr - 0 pocstawie
Ip . s . . uprawnien, nr i data waznosci | dysponowania
czynnosci nazwisko wymagania zaéwiadczenia o osoba’
( funkcja) Zamawiajacego — . . A

przynaleznoSci do izby
samorzgdu zawodowego,
wyksztalcenie)

lata, budowy,
wartoSci )

“Nalezy poda¢ stosunek prawny laczacy wykonawce z dang osobg (umowa o prace, zlecenie, itp.). W przypadku
osOb, ktére beda udostgpnione wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 6 tabeli nalezy wpisaé
zZobowigzanie podmiotu trzeciego” oraz zalaczy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia.

Jesli wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie bgdzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegblnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia. Dotgczone dokumenty winny potwierdzaé:

1) zakres dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamédwienia
publicznego;

3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Data: .....................

(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub osoby
upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 6 do SIWZ — Istotne Postanowienia Umowy

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ............ 2019 r. Wotominie, pomigdzy Gming Wotomin z siedziba w Wotominie
przy ul. Ogrodowej 4, nr NIP 1251333722, zwang w dalszej czg$ci umowy Zamawiajagcym,
rEPrezentowand Przez: ......ocevvvvvninevineneennnns

............................... , zwanym w dalszej czgSci umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postegpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 poz.
1986 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Majac na uwadze obowigzkowa centralizacj¢ rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastagpita w
Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

- Nabywca / Odbiorcg przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin,
NIP 1251333722;

- Jednostka realizujaca / ptatnikiem jest: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na :

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 634 do skrzyzowania z ul. Legiondw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wotominie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Zielong do skrzyzowania z ul. Wotominskg wraz z budowa
skrzyzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wotominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow
do skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z
ul. Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajacego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego,
ewentualnie przygotowanie wniosku i wystgpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionéw od ul. Zielonej do
ul. Wotominskiej w Wotominie wraz ze skrzyzowaniem, jako ciggu polaczenia komunikacyjnego”.

2. Zamowienie jest wspoOlfinansowane ze §rodkéw zewnetrznych Programu Rozwoju Gminnej 1
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona:

1) budowg jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

2) budowg ciggu pieszo rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;j,
3) budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

4) budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

5) budowe poboczy z kruszywa tamanego,

6) budowg zatok parkingowych z kostki betonowe;j,

7) budowe skrzyzowan z betonu asfaltowego,

8) budowe zjazdoé6w indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,
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9) budowe wiaczenia w droge wojewddzka nr 634,

10) budowe o$wietlenia oraz wymiang istniejacych opraw o$wietleniowych,

11) budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji drenazowej i rowow drogowych,

12) usuniecie kolizji elektroenergetycznych,

13) przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne;j,

14) przebudowe przytaczy gazowych,

15) wprowadzenie czasowe] i statej organizacji ruchu,

16) wyciecie drzew i zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki,

17) zielen,

18) roboty rozbiorkowe w tym rozbidrke i odtworzenie kolidujacych ogrodzen,

19) niezbedne proby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen,

20) aktualizacje¢, uzgodnienie i zatwierdzenie projektow ,,Projekt organizacji ruchu na czas robot” i
,,Projekt organizacji ruchu na czas staty”,

21) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.0. 1.dz. DT/3716/11/2016 z dnia 29.11.2016 r.
Wykonawca powiadomi PWIK o przystapieniu do robot i pobierze dzienniczek robot (oplate za
wydanie dzienniczka ponosi Wykonawca),

22) przed przystapieniem do robot Wykonawca uzyska zgod¢ Rejonu Drogowego Wotomin — Nowy
Dwor Mazowiecki na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewodzkiej i uzyska zezwolenie
na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot (oplate za zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonaweca),

23) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,

24) dokumentacje powykonawcza przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorow
sieci po 1 egz.,

25) zgodnie z warunkami technicznymi ORANGE POLSKA S.A. z dnia 23.11.2016 r., Wykonawca w
imieniu Zamawiajagcego zglosi zamiar prowadzenia prac, wystapi o przekazanie placu budowy i
wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru oraz zglosi roboty do odbioru,

26) rozliczy si¢ z ORANGE POLSKA S.A. z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzen
zwiazanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej,

27) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak GR/PP/PB/21915/2016 z dnia
25.10.2016 r. opracuje harmonogram realizacji robot i uzgodni z PGE,

28) rozliczy si¢ z PGE Dystrybucja S.A. z materialtbw pochodzacych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunigciem kolizji,

29) rozliczy si¢ z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Wolominie z materiatow
pochodzacych z demontazu oswietlenia ulicznego i innych materialow rozbiérkowych,

30) przed przystapieniem do robdt Wykonawca zgtosi nadzor techniczny do PSG Sp. z o.0.,

31) uzyska pozytywny odbidr techniczny robdt od gestorow sieci,

32) uporzadkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa,

33) przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacj¢ odpadéow zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

34) drewno pochodzace z wycinki jest wilasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajacemu 1 zlozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i
gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
zapisOw Zarzadzenia nr 214/2018 Burmistrza Wolomina oraz Porozumienia z Panstwowym
Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Drewnica.

4. Zakres robot ujety jest w n/w dokumentach:

1) Decyzja nr 35pz/2017 z dnia 12.09.2017 r.,

2) Zadanie 11 2: Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo
— Mostowych Tomasz Kowieszko,

3) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany
przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
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4) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgé¢ 2 — projekt kanalizacji
deszczowej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

5) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 3 — projekt oswietlenia,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

6) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 4 — projekt usuniecia kolizji
elektroenergetycznych, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
7) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany czgs¢ 5 — projekt przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

8) Zadanie 1 i 2: Tom 2 Projekt architektoniczno — budowlany cze$¢ 6 — projekt przebudowy
przylaczy gazowych, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
9) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podiloza gruntowego i projekt geotechniczny do
projektu budowy ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 634
do skrzyzowania z ul. Legiondéw oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wotominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominskg wraz z budowa skrzyzowania,
wykonany przez GEO-MI Pracowni¢ Geologiczna Michal Matuszynski,

10) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny do
projektu budowy ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionow do
skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszatkowska wraz z budowa skrzyzowania, wykonany
przez GEO-MI Pracowni¢ Geologiczng Michat Matuszynski,

11) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas robot, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo
— Mostowych Tomasz Kowieszko,

12) Zadanie 1 i 2: Projekt organizacji ruchu na czas staty, wykonany przez Biuro Projektéw Drogowo
— Mostowych Tomasz Kowieszko,

13) Zadanie 1 i 2: Operat wodnoprawny, wykonany przez Biuro Projektoéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

14) Zadanie 1 i 2: Inwentaryzacja zieleni, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

15) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy cze$¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektéw
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

16) Zadanie 1: Projekt Wykonawczy cze$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

17) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 3 — projekt oSwietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

18) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cz¢$¢ 4 — projekt usunigcia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

19) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cz¢$¢ 5— projekt przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,
20) Zadanie 1: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$s¢ 6 Projekt przebudowy przylaczy gazowych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

21) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — wymagania ogolne, roboty
drogowe, roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

22) Zadanie 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — przebudowa przylaczy
gazowych, wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

23) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych branza
teletechniczna, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

24) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, czes¢ 4 — projekt usunigcia
kolizji elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

25) Zadanie 1: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych
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Tomasz Kowieszko,

26) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy czgs¢ 1 — projekt drogowy, wykonany przez Biuro Projektow
Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

27) Zadanie 2: Projekt Wykonawczy cz¢$¢ 2 — projekt kanalizacji deszczowej, wykonany przez Biuro
Projektéw Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

28) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy czes¢ 3 — projekt o§wietlenia, wykonany przez Biuro
Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

29) Zadanie 2: Tom 2 Projekt Wykonawczy cze$¢ 4 — projekt usunigcia kolizji elektroenergetycznych,
wykonany przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz Kowieszko,

30) Zadanie 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — wymagania ogolne, roboty
drogowe, roboty kanalizacyjne, wykonane przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

31) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna Tom 2 Projekt wykonawczy, cze$¢ 4 — projekt usunigcia
kolizji elektroenergetycznych, wykonana przez Biuro Projektow Drogowo — Mostowych Tomasz
Kowieszko,

32) Zadanie 2: Specyfikacja techniczna, wykonana przez Biuro Projektéw Drogowo — Mostowych
Tomasz Kowieszko,

5. Okreslony w ust. 1 zakres przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z decyzja ZRID, przekazana
dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego, bedacymi konsekwencja nalezytego spetnienia zalozonego programu, okre§lonych
funkcji, obowiazujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty realizowane
przez Wykonawce beda obejmowaty kazdg pracg, ktéra jest konieczna dla spelnienia wymagan
okreslonych umowg lub ktéra jest implikowana przez umowe, a takze wszystkie prace nie wymienione
w umowie, ale ktore mogg by¢ wnioskowane jako konieczne dla ukonczenia lub bezpiecznego,
niezawodnego i1 sprawnego dziatania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

8. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegoélnych materiatdw 1 urzadzen, pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Zadna
ze zmian nie moze powodowac koniecznosci przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji
techniczne;j.

9. Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 6, 7 i 8, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 i 8, nie mogg spowodowa¢ wzrostu ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§ 2. Obowigzki stron
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1. Do zakresu obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy;

2) dokonywanie odbioréw zgodnie z zapisami niniejszej umowys;
3) zaptaty ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przekazanie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentoéw niezbednych do rozpoczeciu robot budowlanych:

a) planu BIOZ

b) oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowigzkoéw kierownika budowy,

c) oryginalow o$wiadczen wszystkich kierownikdw robdt branzowych stwierdzajacych przyjecie
obowigzku kierowania robotami,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i kierownikoéw
robot oraz zaswiadczen, iz sa cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
daty przekazania ww.  dokumentoéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentéw nastapi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, poOzniejsze przekazanie terenu budowy przez
Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty i odpady
powstate w trakcie robot. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu materialéw i odpadow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ odpaddéw wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu
utylizacji badz wskazanie innego wykorzystania odpadow,

3) wykonanie robot bez uciazliwosci dla nieruchomosci sasiednich. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszarow przylegtych do terenu budowy,

4) zgtaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy. W
przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru tych robot,

5) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci i odpowiedzialno$ci za szkody
wyrzadzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim,

6) wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z: dokumentacja prawna,
dokumentacjg projektows, zgodnie z zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej (sztukg budowlang),
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz na ustalonych umowsg warunkach, w $cistej
wspolpracy z Zamawiajacym,

7) zapewni¢ kierownictwo tj. kierownika budowy, kierownikdéw robot (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa
Budowlanego), posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowigzki ww.
kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa,

8) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od inwestora terenu budowy,

9) opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym plan zagospodarowania terenu robot dla potrzeb zaplecza:
zabezpieczenie terenu, zabudowg tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy, oswietlenie terenu robot, place
sktadowe i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywoz
odpadow z wyrobow budowlanych (materialow), nieczystosci statych oraz plynnych, ogrodzenie
tymczasowe placu, przylacza do sieci istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i
telefoniczne;,

10) zagospodarowanie terenu robdt, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego pdzniejsza
likwidacja. Zapewnienie stalych warunkow widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i
terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z
eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla potrzeb budowy i rozbidrki licznikow
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zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego robot,

11) wykona¢ wszelkie roboty przygotowawcze, wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

12) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wilasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich
szkod powstalych z winy Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

13) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

14) ochrona $rodowiska naturalnego,

15) utrzymywanie og6lnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac porzadkowych
oraz usuwanie i wywozenie odpadow, nieczystosci oraz nadmiaru gruntu,

16) zapewnienie narzgdzi i sprzg¢tu niezbgdnych do realizacji zamowienia,

17) umieszczenie na terenie robot reklam i informacji innych, niz wymaganych przez obowigzujace
prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego,

18) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢
Wykonawce do: stosowania materiatlow fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad
fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktore sa wlasnoscia Wykonawcy,

19) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach przegladoéw
gwarancyjnych i innych,

20) ponoszenie w petni kosztoéw przerw w wykonywaniu robot wyniklych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

21) przeprowadzanie z udzialem inspektora nadzoru prob technicznych dostarczanych przez siebie
urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania za§wiadczen, wiasciwych pozwolen, warunkujacych
uzytkowanie przedmiotu umowy,

22) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie
budowy. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i opdznien robdt. Powyzsze dotyczy
roOwniez robot zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie robot, a takze poza nim, ale powstale w
zwiazku z realizacja robot,

23) Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkéd wyniktych w trakcie
wykonywania umowy, w szczegolno$ci szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim, w urzadzeniach
miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i
innych,

24) Wykonawca ponosi w pelni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

25) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcym prawem i
przepisami, a w szczegolnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zaméwienia przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia,

26) podejmowanie niezbednych dziatah uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

27) sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego,

28) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wplywami warunkdéw
atmosferycznych,

29) dostawa materialow i urzadzen niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia,
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30) prowadzenie dokumentacji budowy oraz dokumentacji dot. gospodarki odpadami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze,
rozliczeniowe i inne, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej,

31) Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Zamawiajacemu dokumenty i dane niezbgdne do
sporzadzenia dokumentow ksiggowych (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy),

32) prowadzenie dzienniczka pompowan, ilo$¢ godzin prac pomp musi by¢ potwierdzona przez
inspektora nadzoru,

33) wystgpienie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa do
dzialania Wykonawcy w imieniu Zamawiajagcego w zakresie wynikajacym z przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 umowy,

34) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii 1 zagrozen,

35) koordynacja robot poszczeg6lnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

36) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

37) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru préb, sprawdzen,
badan, - regulacji, pomiarow, rozruchow itp. przeprowadzenie odbioréw branzowych,

38) prowadzenie robot w sposob zapewniajacy dojazd i dojscie do poses;ji,

39) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,

40) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

41) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

42) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

43) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

44) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci, w tym m. in. ustawienia na
terenie budowy przed rozpoczgciem robot znakow ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom
okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz pdzniejsza likwidacja. Zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczenstwa wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na
terenie budowy,

45) zabezpieczenie Scian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejagcych nasadzen, nawierzchni dojs$¢, chodnikéw, drog przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i $rodkami transportu wykonawcy i
dostawcow,

46) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie
realizacji robdt oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow 1 zlozenie jej do odpowiedniego organu celem wpisania do ewidencji materialow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

47) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikéw sthuzb technicznych
eksploratorow sieci (wtascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami ziemnymi,

48) informowanie na biezaco Zamawiajacego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia i majacych z nim zwiazek,

49) Wykonawca ponosi ewentualne koszty zwigzane z odtaczeniem mediow,

50) podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, lub podwykonawce o0sob wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore
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wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych oraz operatorow sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. osob kierujacych
budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcoOw materiatow budowlanych.

1) Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynno$ci w zakresie jak wyzej, beda
zatrudnieni na umowe¢ o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 917 z pdzn. zm.)

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wyzej wskazane czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wyzej wskazane czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wyzej wskazane czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wyzej wskazane czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg
Inspekcje Pracy.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed
rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wykaz os6b
oraz o$wiadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o prace. Bez spetienia tych wymogow
osoby nie beda wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bedg mogly wykonywaé pracy z winy
Wykonawcy. Nieprzedlozenie przez Wykonawce wykazu osdb wraz z o$wiadczeniem przed
rozpoczeciem wykonywania czynnoSci bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w umowie.

§ 3. Postanowienia dodatkowe

1.Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bgdacymi przedmiotem
niniejszej umowy na peten czas trwania robot, osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik budowy — ......c.ccovvevinnnee . ,

Kierownik robdt sanitarnych - ............... ,
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Kierownik robét elektrycznych - ............... ,
Kierownik robot teletechnicznych - ...............

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dzialaja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w 0s6b
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawca jest: Naczelnik
Wydziatu Inwestycji.

4. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot,
zakresu prac oraz dokumentow, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

5. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy tresciag dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ustala si¢, ze nadrz¢dne sa zapisy dokumentacji
projektowe;.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2, tj. w kwocie ........
zt (stownie ztotych: ... ), w jednej lub w kilku z nastepujacych
form:

1) pienig¢zne;j;

2) porgczenia bankowego lub porgczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowe;;

5) porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z
2019 1. poz. 310 z p6z. zm.).

2. Strony postanawiaja, ze 70% warto$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytulu prawidtowosci wykonania umowy, za$ 30% — na zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego. Wykonawcy
przystuguja odsetki od wartos$ci wniesionego zabezpieczenia w formie pieni¢znej za okres, w ktorym
kwota zabezpieczenia pozostawala w dyspozycji Zmawiajacego, w wysokosci wynikajacej z umowy
rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w czesci obejmujacej zabezpieczenie roszczen z
tytutu prawidtowosci wykonania umowy;

2) w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu gwarancji — w czg$ci obejmujacej zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2-5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania umowy i
trwania gwarancji, przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu z tytutu:

1) prawidtowosci wykonania umowy winna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru
koncowego;
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2) gwarancji i rgkojmi winna obejmowac dodatkowo 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu lub jezeli z powodu zwickszenia si¢ wartosci prac
nalezaloby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowiazany jest uzupelni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod rygorem
dokonania potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub kolejnej faktury
Wykonawcy.

7. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej w dniu
podpisania Umowy.

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.

1) Teren budowy przekazany bedzie z wytaczeniem dziatki ew nr 255/1 obreb Kobytka z uwagi na
prowadzone prace zwigzane w wycigciem drzew przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Drewnica. Planowany termin przekazania Wykonawcy ww. dziatki — po
zakonczeniu ww. prac.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2019 r.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, rozumiane sg jako termin
wykonania okre$lonego zakresu prac i pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§ 6. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie:

1) kosztorysowe za prace zwigzane z wycinka drzew, nie wyzsze niz ustalone na podstawie cen
jednostkowych, wedlug oferty sporzadzonej przez Wykonawce, stanowigcej zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy, ktorej catkowita warto$¢ wynosi:

brutto ............. zt (stownie: ..., )
w tym VAT (23%) ....cooenennnen. zt (stownie: ... )
netto ............. zt (stownie: ... ).

2) ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeksu cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1025), za pozostaty zakres realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci:

brutto ............. zt (stownie: ... )
w tym VAT (23%) ...covvvvninnnnnn. zt (stownie: ... )
netto ............. zh (stownie: ...l ).

2. Laczna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynosi:

brutto ............. zt (stownie: ... )
w tym VAT (23%) ...ocovveninnnen. zt (stownie: ... )
netto ............. zt (stownie: ..........ooiiiiiii ).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym umowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci oraz ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nie
doszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu.
Koszty nadzoru wlascicieli sieci obciazajg Wykonawcg.
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4. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy nie podlegaja oddzielnej wycenie i przyjmuje sig,
ze ujete zostaly w cenach jednostkowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz w wynagrodzeniu
ryczattowym o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2;

5. Strony ustality czgsciowy sposob regulowania naleznosci. Wykonawca bedzie wystawiat faktury
przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

6. Podstaw¢ do rozliczenia cze¢sciowego stanowi¢ beda faktury przejsciowe za wykonane roboty
budowlane wystawiane przez Wykonawcg nie czgsciej niz raz w miesigcu na podstawie :

1) dla wynagrodzenia kosztorysowego:

a) zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru terenow zieleni kosztorysu
zamiennego — powykonawczego opracowanego na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanych
robot i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny jednostkowe, wskazniki
narzutéw, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego kosztorysu ofertowego,

b) protokotu czgsciowego odbioru robdt podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru terendéw zieleni,

2) dla wynagrodzenia ryczattowego:

a) protokotu cze$ciowego odbioru robot podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych  robdt, potwierdzajacego procentowego zaawansowania robot  (procentowe
zaawansowanie robot liczone bedzie jako usrednione procentowe zaawansowanie wszystkich robot
danej branzy).

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawc¢ od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 8 ust. 8, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot.

7. Rozliczenia czg$ciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po
osiagnigciu tej warto$ci nastepna platnoscig jest rozliczenie koncowe.

8. Koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,

2) zweryfikowanego 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru terendow zieleni kosztorysu
zamiennego — powykonawczego opracowanego na podstawie obmiaru powykonawczego wykonanych
robot i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego kosztorysu ofertowego,

3) faktury koncowe;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane
jest odebranie tych robot przez Wykonawceg od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
przekazanie Zamawiajacemu dowoddéw zaptaty koncowego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 8 ust. 8, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot.

9. Faktury przejsciowe i koncowa optacane b¢da w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury Zamawiajgcemu - przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za

date realizacji ptatnosci uwaza si¢ date wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pienigdzy.

10. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastgpujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,
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Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

11. W przypadku przeditozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 9 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidtowej faktury.

12. Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku:

1) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidtowosci,

2) nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa ust. 6 i ust. 8.

13. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.2 nie bedzie podlegata zmianom z uwagi na:
1) zmiane stawki podatku VAT;

2) wzrost cen materiatow, robocizny, sprzetu,

3) inne czynniki gospodarcze;

4) waloryzacje.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutu nie doszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w
szczegolnosci  btedow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robot czy
nieuwzglednieniu  ktoregokolwiek elementu robdt bedacego w  dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbednej do wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlang
oraz, ze iloSci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajace do
wykonania caloéci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze
dokonat wizji lokalnej na placu budowy, zapoznal si¢ z placem budowy oraz zapoznal si¢ z
warunkami realizacji.

15. Cesja wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego moze nastapi¢ wylacznie za
zgoda Zamawiajacego wyrazona na pismie.

16. Wynagrodzenie objete fakturami, o ktérych mowa ust. 9, zostanie zaptacone z wykorzystaniem
Mechanizmu Podzielonej Platnosci, o ktérym mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z p6zn. zm.), tj. na rachunek bankowy lub
rachunek w spotdzielczej kasie oszczgdnosciowo — kredytowej Wykonawcy o numerze wskazanym w
o$wiadczeniu, w ramach ktorego zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do
przyjmowania i dokonywania ptatnosci kwot nalezno$ci wynikajacych z faktur z wykazang kwota
podatku.

—Os$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku, o ktérym mowa w ust. 16 stanowi
zatacznik do niniejszej Umowy.
§ 7. Ochrona srodowiska

1. Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstalych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do postegpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia i
zdrowia ludzi oraz ochrong¢ $rodowiska, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogdw stawianych przepisami
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) i
ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. - 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).
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§ 8. Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 2.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000 zt.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

7. Przepisy ust. 1 — 6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wicksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

15. Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

16. Jezeli Wykonawca zamierza wykonywaé czes¢ zamoéwienia okreslong w ofercie przy pomocy
podwykonawcow odpowiada za ich dziatanie jak za dziatanie wtasne.

17. Roboty wykonywane za pomocg podwyKONaWCOW: .........cceecveriereereerienieesreesieeseeenenenns

18. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

19. W zwigzku z solidarng odpowiedzialno$cia Wykonawcy 1 Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcoéw Wykonawca oswiadcza, ze bedzie
terminowo regulowal wszystkie naleznosci na rzecz tych podwykonawcow 1 nie narazi
Zamawiajacego na odpowiedzialnos$¢ solidarng z tego tytutu.

20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawcg harmonogramu
wyplat dla podwykonawcow i skorygowanie tego harmonogramu wedlug wlasnego uznania tak, aby
przed wyptata kazdej kolejnej czesci wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio
uregulowal odpowiednig cze¢$¢ wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

21. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ umowy lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez podniesienie jego
wynagrodzenia, zmian¢ terminéw platnosci lub innych postanowien bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego

57



§ 9. Odbiory robo6t budowlanych

1. Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiordw:

1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu badz w wypadku przewidywanej przerwy w
robotach, dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgloszenia gotowosci w
dzienniku budowy. Zgloszenia robdt do odbioru dokonuje kierownik budowy (robdt), poprzez
stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie telefoniczne inspektora nadzoru. Odbioru robdt
dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czesciowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokot czesciowego odbioru robot,

3) odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytkowania bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do
odbioru koncowego. Odbiorowi podlegaja wylacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zakonczenia robot i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie przedmiotu umowy i gotowos¢ do odbioru technicznego badz
konicowego. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ pelng, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach,
kazdy z egzemplarzy ma zawiera¢ m.in:

1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ oswiadczenie o zgodnosci
wykonania rob6t z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),

2) protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urzadzen
oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,

3) atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy i urzadzenia
wraz z o$wiadczeniem o miejscu ich wbudowania,

4) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow robot o zakonczeniu robdt wraz z uprawnieniami i
aktualnym zaswiadczeniem z izby zawodowej,

5) petlna dokumentacje budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowan, szkice geodezyjne
iinne,

6) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng (2 egz.) opieczgtowang pieczgcig potwierdzajaca
wpisanie do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

7) protokoty odbioréw branzowych, protokoty odbioru i przekazania sieci, urzadzen, przylaczy itp. do
eksploratorow uzbrojenia w tym. od PWiK Sp. z 0.0., ORANGE POLSKA S.A., PGE Dystrybucja
S.A., PSG Sp. z 0.0.,

8) gwarancje i instrukcje,

9) zgode na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi wojewodzkiej oraz protokét odbioru robot
przez zarzadce drogi wojewodzkiej,

10) protokot przekazania zarzadcy drogi gminnej materiatow rozbiérkowych,

11) dokumenty potwierdzajace przekazanie i utylizacje odpadow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

12) potwierdzony przez uzytkownika protokoél z przeszkolenia wyznaczonych przez uzytkownika
pracownikow z zakresu obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen,

13) protokot przekazania drewna,
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5. Odbior koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie. W ciggu 21 dni roboczych od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru technicznego badz koficowego przedmiotu umowy, Zamawiajacy
powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.

6. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajagcego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecnosé
przedstawicicla Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje
czynno$ci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez
Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.

7. Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakonczenia robot
budowlanych w dacie zgloszenia ich do odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiaja odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidlowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot warunkowego odbioru zawierajgcego wynik dokonanego sprawdzenia
jako$ci robdt i liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek, stwierdzonych w
protokole warunkowego odbioru roboét, sporzadzony zostanie protokdt bezusterkowego odbioru robot.

9. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajgc
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysoko$ci obnizenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

10. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

11. Podpisanie protokolu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych robot budowlanych.

12. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystapienia do odbioru, jezeli Wykonawca zgtosit do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z tre$ciag umowy i zasadami
wiedzy technicznej.

13. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonaé
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.

§ 10. Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca o$wiadcza, iz udziela rekojmi i gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane,
materialy, urzadzenia, instalacje i inne objete przedmiotem umowy na okres .......... miesigcy od daty
bezusterkowego odbioru koncowego wraz z przekazaniem do uzytkowania (okres gwarancji zgodny z
oferta Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 miesiecy).

2. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jako$ci niezaleznie od uprawnien z
tytutu r¢kojmi za wady fizyczne.
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3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiajacego jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce na piSmie, wyznaczajac Wykonawcy termin na jej usunigcie.

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktore byt odpowiedzialny.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkdéd bedacych
normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot i
wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z zastrzezeniem art. 581 Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcg obowigzkow
wynikajacych z ust. 4 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy kosztami
Wykonawce.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnosé z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dhug.

8. Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokonaé potracenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady w
pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

§ 11. Kary umowne

1.Wykonawca ponosi kary:

1) za opdznienia w wykonaniu umowy lub jej czesci — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu wynikajacego z umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru,

2) za opdznienia w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za
wady — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad do
czasu potwierdzenia przez komisje usunigcia wad,

3) za zgloszenie gotowosci wykonania umowy do odbioru technicznego badz koncowego bez
spelnienia warunkoéw, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 2, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru,

4) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy, na
skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2,

5) za konieczno$¢ osobistego regulowania przez Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcoéw badz narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$é solidarng za
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zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow — w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 2,

6) za opdznienie w przystapieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kwote stanowigca rownowartos¢ 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od daty wprowadzenia na
budoweg,

7) za op6znienie w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 1.000,00 zl za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru badz
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy,

8) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktoére nie dadzg si¢ usungé lub
koszt ich usunigcia bgdzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowaé z zadania
usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 2;

9) za zlg jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4. Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych Wykonawcy platnosci. Wykonawca wyraza zgode
na dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych z umowy, z
przystugujagcego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi
Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu
zarzutow, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je
rozpatrzy. W tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 9 umowy zostaje
przesunigty o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

5. Roszczenie z tytulu kar umownych za opdznienie, ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien op6znienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Za brak zaptaty lub nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartos$ci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate.

7. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 1% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego.

8. Za nieprzedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
1% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac.
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9. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresic wymaganym przez Zamawiajacego,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 1% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac.

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osoéb niezatrudnionych na podstawie umowy o
prace do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie umo-
wy o prace — bedzie naliczona kara w wysokos$ci 5.000,00 z¥/osobe za kazdy przypadek naruszenia.

§ 12. Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegolnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcdow,

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczgcia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,

3) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczete postegpowanie upadlosciowe,

4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie wykonuje
robot zgodnie z umowg lub uporczywie w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne oraz tak
dalece op6zni si¢ z wykonaniem robot, iz bedzie oczywiste, ze nie zdola ich zakonczy¢é w uméwionym
terminie (1 miesigc op6znienia w stosunku do obowigzujgcego terminu zakonczenia robot),

5) Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
1) opdznia si¢ z zaptatg prawidtowo przedtozonej faktury ponad 70 dni;
2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementow przedmiotu
zamowienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od wykonania niektorych
elementéw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstapienie od umowy.

4. Strony mogg wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wystanie pisemnego o§wiadczenia w ciggu 30 dni
od zaistnienia okolicznosci okre§lonych wust 1 1 2.

§ 13. Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

1. W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robot, sporzadzonej przez inspektora nadzoru.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego
zaawansowania robot na dzien ich przerwania oraz materiaty niezuzyte i pozostawione na budowie.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jet do przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 9 ust. 4, w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajacego do jej wykonania.

4. Inspektor Nadzoru ustali wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robot na podstawie katalogow
KNR w oparciu o ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS, baze finansowa, na
poziomie stawek i cen $rednio krajowych wg obowigzujacych cennikéw Sekocenbud na II kw. 2019 1.
oraz faktycznego zaawansowania robot na dzien ich przerwania, a takze warto$¢ niezuzytych i
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pozostawionych na budowie materialow, z tym zastrzezeniem, ze nie bedg wyzsze niz wynikajace z
kosztorysu ofertowego zawartego w ofercie Wykonawcy stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy.

5. Inwentaryzacja, o ktérej mowa w ust. 2 nastgpuje w obecnosci Wykonawcy, chyba ze, Wykonawca
nie stawi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu przepada na rzecz Zamawiajacego.

§ 14. Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

1. Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamowien Publicznych Wykonawca wykona
tylko na podstawie pisemnego zamowienia Zamawiajacego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych .

2. W takim przypadku Wykonawca na polecenie Zamawiajagcego wykona kosztorys ofertowy na
wykonanie ww. robdt. Ceny jednostkowe, wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa beda
zgodne ze stawkami i ceng $rednio krajowa wg obowigzujacych cennikow Sekocenbud na Il kw. 2019
r., lecz nie wyzsze niz okreSlone w kosztorysie ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy
stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy. W przypadku cen, ktore nie beda wystepowaly w kosztorysie
ofertowym, nalezy przyja¢ ceny wg faktur zakupionego towaru, lecz nie wyzsze niz ceny $rednio
krajowe wg obowigzujacych cennikéw Sekocenbud na III kw. 2018 r. Powyzsze ceny towaréw nalezy
przed wykonaniem rob6t uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Strony ustalaja, ze zasady wykonania robo6t, o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z zapisami okre§lonymi w
niniejszej umowie.

§ 15. Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z nast¢pujgcych
okolicznosci:

1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa,

2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiajacego np.:

a) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy.

3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wpltyw na tre§¢ zawartej umowy,
jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usunigcia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen,

b) zmiany bgdace nastgpstwem dziatania organdow administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
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- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btgdow w dokumentacji projektowe;,

4) w pozostalym zakresiec — w sytuacji nieprzewidzianej i1 niezawinionej przez strony, ktorej
wystgpienia strony nie mogty przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub
dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) kleski zywiotowe,

¢) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

d) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

e) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowe;j
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen.

5) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow
prawa,

6) opdznien w realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy,

7) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktoérych nie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian,

2. Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wylacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§ 16. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz

rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci na warunkach okreslonych w SIWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, begda
rozstrzygane przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zakaczniki:
1. oferta Wykonawcy
2. o$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie posiadania rachunku.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

64



Zalacznik nr 7 do SIWZ — o§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej |

Nr postepowania: ZP.271.22.2019

/miejscowos¢ i data/

(nazwa i adres wykonawcy)
OSWIADCZENIE’

Dotyczy postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na :

1) zadanie nr 1 pn.: Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka
nr 634 do skrzyzowania z ul. Legion6w oraz rozbudowa ul. Legionéw w Wolominie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Zielona do skrzyzowania z ul. Wolominska wraz z budowa skrzyZzowania”,

2) zadanie nr 2 pn.: ,,Budowa ul. Zielonej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul. Legionéow do
skrzyzowania z ul. Kruczg oraz budowa ul. Granicznej w Wolominie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Krucza do skrzyzowania z ul. Cichg i ul. Marszalkowska wraz z budowa skrzyzowania”,

3) w imieniu Zamawiajgcego przygotowanie zawiadomienia i zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy i przystapieniu do uzytkowania obiektu budowlanego, ewentualnie
przygotowanie wniosku i wystapienie z wnioskiem o wydanie decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,BUDOWA UL. ZIELONEJ I ODCINKA UL. LEGIONOW OD UL. ZIELONEJ DO
UL. WOLOMINSKIEJ W WOLOMINIE WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM, JAKO CIAGU POLACZENIA KOMUNIKACYJNEGO ”

Oswiadczam, ze:

1) nie naleze do tej samej grupy kapitatowej z zadnym z wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w w/w
postepowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. 22017 r. poz. 229 z pdzn. zm)

2) naleze' do tej samej grupy kapitatlowej z nastepujacymi wykonawcami , w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, w_zataczeniu lista podmiotow naleza-
cych do tej samej grupy kapitatowej (sktadajacych oferte w tym postepowaniu) :

Oswiadczam, Ze istniejace miedzy cztonkami grupy powigzania nie prowadzg do zaklocenia konku-
rencji w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia z nast¢pujagcych powodow:

/podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-6w)/

*  Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyzsze oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (nie wczesniej). Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o
udzieleniu zamdwienia

niepotrzebne skresli¢
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