

Wołomin, dnia 06.03.2020r.

Zamawiający:

GMINA WOŁOMIN
ul. Ogrodowa 4
05 – 200 Wołomin

Wszyscy zainteresowani

Nr postępowania: **ZP.271.2.2020**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„BUDOWA PARKINGU P+R W TERENIE ZAMKNIĘTYM PRZY UL. PRZYTOROWEJ W DUCZKACH WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU INWESTORA DECYZJI POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W CIĄGU UL. ŻELAZNEJ I PL. J. CICHECKIEGO W WOŁOMINIE ORAZ SYSTEMU PARKUJ I JEDŹ W CIĄGU UL. PRZYTOROWEJ W DUCZKACH WRAZ Z BUDOWĄ UL. ŻELAZNEJ W WOŁOMINIE I UL. PRZYTOROWEJ W DUCZKACH”.**

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Zamawiający – Gmina Wołomin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu (do upływu składania ofert, czyli do dnia 6 marca 2020r. do godziny 10:00) wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Termin wykonania	Warunki płatności	Okres gwarancji
1	Konsorcjum firm: Centrum-Bruk Rafał Ratyński 05-802 Pruszków, ul. Dolna 38, Brooklyn Corp Sp. z o.o. 05-802 Pruszków, ul. Dolna 38	1 296 062,41 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
2	DELTA Sp. Akcyjna 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21 m 47	999 967,81 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
3	ROKOM Sp. z o.o. 03-162 Warszawa, ul. Karnicka 20	981 249,70 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
4	Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska 02-784 Warszawa , Pasaż Ursynowski 11	793 284,53 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy

5	Dowbud – C II sp. z o.o. sp. k. 03-983 Warszawa ul. Pawlikowskiego 1/23	840 048,27 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
6	Pro-Form Daniel Flisek 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A lik. 29	1 350 000,71 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
7	Zakład Budownictwa Drogowego Sp.J. R.R.K. Kalinowscy ul. Mazowiecka 6, 07-200 Wyszaków	894 540,62 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
8	FUH INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk 05-230 Kobyłka, ul. Ejtnera 13	1 093 195,71 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
9	AGBUD GROUP sp. z o.o. sp.k. 05-252 Dąbrówka Karpin, Aleja Lipowa 35A,	892 864,55 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
10	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjny – Instalacyjnych 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 9g	798 871,68 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy
11	Zakład Robót Ogrodniczo- Drogowych inż. Michalina Sawicka 05-230 Kobyłka, ul. Szwedzka 9	812 454,04 zł.	31 lipca 2020 r.	30 dni od daty wpływu faktury	60 miesięcy

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia wynosi brutto: 1 184 979,07 zł

*Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza*