

WZÓR
UMOWA NR

Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy **Gminą Wołomin** z siedzibą w **Wołominie** przy ul. **Ogrodowej 4**, NIP 125-13-33-722 reprezentowaną przez:

Edytę Zbięć – Zastępcę Burmistrza, działającą z upoważnienia **Elżbiety Radwan – Burmistrza Wołomina**, przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy Wołomin – Marty Maliszewskiej**, zwanyymi w umowie „Zamawiającym”,

a

Umowa zostaje zawarta poza trybem zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 152/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie na podstawie złożonej w dniu oferty stanowiącej integralną część umowy.

Przedmiot umowy
§ 1

1. **Zamawiający** zleca, zaś **Wykonawca** przyjmie na siebie obowiązek **pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego** nad robotami związanymi z **budową ulicy Broniewskiego** na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie obejmującymi następujący zakres:

- budowę jezdni z kostki brukowej betonowej (szer. od 5,0 do 7,2 m),
- budowę chodnika (przylegającego do jezdni) z kostki brukowej betonowej, po stronie północnej (szer. 3,2 m),
- budowę utwardzonego pobocza z kostki brukowej betonowej po stronie południowej i częściowo po północnej (szer. zmienna od 1,2 do 2,2 m),
- budowę zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej,
- budowę łączników ul. Broniewskiego jako ciągów pieszo-jezdnych o pełnej szerokości między ogrodzeniami wynoszącej 7,0 m,
- budowę odwodnienia,
- odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w ul. Sikorskiego po budowie kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzewa,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

2. **Zakres robót** ujęty jest w n/w dokumentach i projektach:

- a) decyzja Nr 4pz/2015 z dnia 16.06.2015 r.,
- b) Projekt budowlano – wykonawczy budowy drogi gminnej ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego (w kierunku ul. Hutniczej) do granicy z działką ewid. nr 66/1 obręb 24 w Wołominie, wykonany przez Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c. z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 160.
- c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne opracowane przez Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c. z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 160.
- d) Projekt organizacji ruchu na czas budowy ul. Broniewskiego opracowany przez Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c. z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 160.
- e) Projekt stałej organizacji ruchu ulicy Broniewskiego opracowany przez Biuro Projektów Drogowych ProDrog s.c. z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 160.
- f) przedmiar robót.

Termin wykonania
§ 2

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych **30.10.2015 r. Wykonawca** zobowiązany będzie do uczestniczenia we wprowadzeniu wykonawcy na budowę, w pracach komisji odbiorowej, bieżącego nadzorowania robót, rozliczenia rzeczowo – finansowego robót, uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz w komisjach dotyczących usterek w okresie rękojmł wykonawcy tj. 3 lat od daty odbioru końcowego.

2. **Wykonawca** będzie pełnił nadzór w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawcą, robót budowlanych do dnia zakończenia robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego, a