

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Profilowanie dróg wraz z zagęszczeniem mechanicznym			
1		Profilowanie dróg	m ²		
d.1 kalk. własna		200000	m ²	200000.000	
				RAZEM	200000.000
2		Zagęszczenie mechaniczne			
d.1 kalk. własna		200000	m ²	200000.000	
				RAZEM	200000.000
2		Dostawa kruszywa betonowego 0-63mm			
3		Dostawa kruszywa betonowego 0-63mm w miejsce wbudowania	t		
d.2 kalk. własna		700	t	700.000	
				RAZEM	700.000
3		Dostawa kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm			
4		Dostawa kruszywa naturalnego 0-31,5mm w miejsce wbudowania	t		
d.3 kalk. własna		700	t	700.000	
				RAZEM	700.000
4		Dostawa pospółki			
5		Dostawa pospółki w miejsce wbudowania	t		
d.4 kalk. własna		100	t	100.000	
				RAZEM	100.000
5		Dostawa kruszywa ceglanego			
6		Dostawa kruszywa ceglanego w miejsce wbudowania	t		
d.5 kalk. własna		550	t	550.000	
				RAZEM	550.000
6		Dostawa piasku sortowanego			
7		Dostawa piasku sortowanego 0-2mm	t		
d.6 kalk. własna		100	t	100.000	
				RAZEM	100.000
7		Dostawa frezu asfaltowego			
8		Dostawa frezu asfaltowego 0-8mm	t		
d.7 kalk. własna		200	t	200.000	
				RAZEM	200.000
8		Roboty ziemne i odwodnieniowe			
9 KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.8 0205-01			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
10 KNR 2-01		Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.8 0610-05			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000