§3
1. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne uprawnienia budowlane i inne uprawnienia wymagane przepisami
szezegOlnymi.
2. Funkcje inspektora nadzoru w branzy:

- drogowej bedzie petnil ..oceveiniiiiniinns posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wpisany na list¢
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. ...vieivivcssseciiienees s
- sanitarnej bedzie pemil .....coeoversereeeenee. posiadajacy uprawnienia budowlane nr .....coecssssisscsen WpISany na liste
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr eWid. ...ooeeessenssriensricinnns o
- elektrycznej bedzie petnil .....cccceveriennnene posiadajacy uprawnienia budowlane nr .....cuereessessssssseesseneees Wpisany na liste

odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i posiada aktualne ubezpieczenie OC nr ewid. .....ccvmmineinsesesens
3. W przypadku zmiany inspektora nadzoru wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

§4
Strony ustalaja, ze do obowiazkow i praw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnodci okreslonych w odnosnych przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.).

§5
Strony ustalaja nastepujacy szczegélowy zakres czynnosci i obowiazkéw Wykonawey:
1. podstawowe obowiazki i prawa okreslone sa w art. 25, 26 Prawa budowlanego;
2. nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru. Pobyt na budowie nalezy
udokumentowa¢ wpisem w dziennik budowy;
3. zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowo — kosztorysowa;
4. zglaszanie projektantowi za po$rednictwem Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w
tym zastrzezen zgloszonych przez wykonawcg robot. Dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnien i wyjasnien;
5. w razie potrzeby zwracanie si¢ do projektanta z umotywowanymi wnioskami o uzupehienie brakow badz skorygowanie
wad wykrytych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej.
6. uczestniczenie we wprowadzeniu wykonawcy robdt na budowe;
7. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych wg biezacych potrzeb budowy. Narady koordynacyjne moga zwolac
Zamawiajgcy, Wykonawca badZ wykonawca robot;
8. stawianie si¢ na budowie badz w tut. Urzedzie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy  robot:
9. podstawowym $rodkiem przekazywania informacji i decyzji na terenie budowy bedzie przekazany w dniu wprowadzenia
wykonawcy robét na budowe Dziennik Budowy, ktory stosownie do Prawa Budowlanego winien by¢ przechowywany przez
kierownika budowy wykonawey robot. Dziennik ten winien by¢ regularnie czytany przez Inspektoréw nadzoru, ktérzy
powinni:
- otrzymywa¢ i przechowywac¢ jego kopie,
- dokonywa¢ whasnych wpiséw, potwierdzajacych lub korygujacych wpisy wykonawcy robot oraz biezacy dzialalnos¢
Wykonawcey.
10. wpisy Inspektora nadzoru winny w pierwszym rzgdzie dotyczy¢:
- wypelnienia rzeczowych i formalnych wymagan wynikajacych z umowy z wykonawca robét w odniesieniu  do  zezwolen,
$wiadectw jakosci,
- postepu robot,
- kontroli jakosci robét,
- bezpieczenstwa robot, personelu, stron trzecich, sasiedztwa.
11. kontrolowanie i rozliczenie finansowo - rzeczowe budowy, w tym:
- dokonywanie odbioréw czgéciowych i koficowych robot, potwierdzone podpisaniem protokotu stanu robot (odbioru
czesciowego lub koficowego) przez inspektora,
- weryfikacja, sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawcze;j.
12. egzekwowanie od wykonawcy robot wypetniania zobowiazan umownych;
13. uczestniczenie w odbiorach rob6t we wszystkich fazach j.
- w okresie budowy, kiedy na biezaco sprawdza si¢ jakoS¢ i ilos¢ wykonanych robdt, w tym ze szczeg6lng starannoscia roboty,
do ktérych dostep w przysziosci bedzie utrudniony (podlegajace zakryciu i zanikajace),
- po zgloszeniu robét do odbioru, kiedy sprawdza sig kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania w postaci zgromadzonych przez
kierownika budowy (rob6t) préb i badan wykonanych robot;
- w czasie odbioru (koficowego) potaczonego z przekazaniem do eksploatacji, kiedy to Zamawiajgcy  jest  obowiazany
wykry¢ wady jawne, ktorych nie wykryt w dwoch poprzednich fazach.
14. sprawdzanie kompletnosci i jakosci dokumentacji powykonawczej i przekazanie po sprawdzeniu Zamawiajgcemu;
15. kontrola jakosciowa, ilosciowa, finansowa i formalna postepu robdt na budowie. Dokonywanie odbioréow czgsciowych
oraz koncowego;
16. nadzér nad prowadzeniem badan, pomiaréw, préb i odbioréw czgsciowych, rozruchu i odbioru konficowego;
17. koordynacja i nadzér prac zwiazanych z réwnolegle prowadzonymi robotami budowlanymi réznych branz;
18. wykrywanie, opiniowanie przyczyn powstania wad i skutkéw ich powstania, kontrola i koordynacja usuwania wad w
trakcie realizacji budowy oraz w okresie gwarancyjnym. Potwierdzenie usunigcia wad;
19. w przypadku odstapienia od umowy z wykonawca rob6t, wykonanie inwentaryzacji budowy oraz ustalenie wartosci
wykonanych przez wykonawcg robot w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego zaawansowania robdt na dzien
ich przerwania, a takze warto$¢ nieuzytych i pozostawionych na budowie materiatéw, a takze przygotowanie kosztorysow
inwestorskich na roboty niewykonane celem okreslenia zakresu dla nowego wykonawcy robot;
20. niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego celem podj¢cia stosownych decyzji co do zlecenia wykonawcy robdt, robot
dodatkowych nie przewidzianych umowa zawarta z wykonawca robot w przypadku zajécia koniecznosci ich wykonania w tym
ztozenie propozycji protokotu koniecznosci zgodnego z ustawg Prawo zamoéwien publicznych;




